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I. DANE INWESTYCJI

1. Inwestor.
Powiat Szamotulski
ul. Wojska Polskiego 4,  64-500 Szamotuły

2. Zamierzenie budowlane
Przebudowa o przebicie dodatkowego wejścia i rozbudowa o wiatrołap zewnętrzny istniejącego 
budynku Starostwa Powiatowego w Szamotułach wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego.
Prace poprzedzone rozbiórką wiaty wraz z podestem betonowym.

3. Podstawa opracowania.
 Zlecenie Inwestora,
 Projekt budowalno-wykonawczy,
 Obowiązujące normy budowlane,

4. Lokalizacja i istniejący stan.
Inwestycja zlokalizowana jest w  Szamotułach na działkach o numerze ewid.  3577/22; 3577/17; 3575;
3586/4 oraz z uwagi na prace przy istniejących budynkach sąsiednich w granicy w/w działek , 3577/23;
3577/16.
Teren  działki  o  numerze  ewid.  3577/22  zabudowany  wiatą.  W ramach opracowania  zaplanowano
rozbiórkę w/w budowli. 
Teren działki o numerze ewid. 3577/17 utwardzony nawierzchnią betonową. 
Działki o numerach ewidencyjnych 3586/4; 3575 zabudowane budynkiem Starostwa Powiatowego w
Szamotułach.
Przedmiotowe działki posiadają dostęp do dróg publicznych istniejącymi zjazdami.

W czasie wizji lokalnej dokonano:
 wizualnego sprawdzenia stanu istniejących murów zarówno budynku Starostwa Powiatowego 

jak i budynków sąsiednich graniczących z planowaną inwestycją.
 Założono, że istniejące fundamenty posadowione są poniżej strefy przemarzania gruntu zgodnie 

z obowiązującymi przepisami oraz nie przekraczają podziału granicznego.

Po przeprowadzeniu wizji  lokalnej  w terenie  oraz  przyjętych  założeniach można uznać ,że  istniejące
budynki  będą  spełniać  wymogi  konstrukcyjne  w  zakresie  nośności  elementów  konstrukcyjnych,
sztywności przestrzennej oraz walory użytkowe zgodnie z ich przeznaczeniem a planowana inwestycja
nie wpłynie negatywnie na zastaną sytuację.

Nie wyklucza się konieczności  podjęcia dalszych sprawdzeń, zmian w projekcie po dokonaniu prac
rozbiórkowych oraz odkrywek fundamentowych.
W związku z powyższym podczas prac realizacyjnych należy zapewnić nadzór autorski. 

5. Dane liczbowe planowanej rozbudowy.
Zaprojektowano przebudowę i rozbudowę istniejącego budynku o wiatrołap. 

Liczba kondygnacji: 1
Wysokość budynku do kalenicy: 3,45 m 
Wysokość krawędzi elewacji frontowej: 3,625 m
Szerokość elewacji frontowej: 5,815 m
Powierzchnia użytkowa/netto: 9,48 m2

Kubatura całkowita: 38,65 m3
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II. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.Wstęp:
1.1 Przedmiot ogólnej specyfikacji technicznej.
Przedmiotem  niniejszej  ogólnej  specyfikacji  technicznej  (OST)  są  wymagania  ogólne  dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z realizacją zadania .
Etapy poszczególnych prac zostały ujęte w przedmiarze robót, przy czym ostateczną kolejność  oraz
stopień etapowania zostanie ustalona w czasie realizacji przedmiotu zadania umożliwiając jednoczesne
prowadzenie robót budowlanych oraz użytkowanie istniejącego obiektu.

1.2 Zakres stosowania OST.
Ogólna  specyfikacja  techniczna  stanowi  obowiązującą  podstawę  opracowania  szczegółowych
specyfikacji  technicznych (SST) stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
robót.

1.3 Zakres robót objętych OST.
Specyfikacja  Techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  składa  się  z  części  ogólnej  zwanej  Ogólną
Specyfikacją  Techniczną  (ST)  i  z  części  szczegółowej  zwanej  Szczegółowymi  Specyfikacjami
Technicznymi  (SST).  Zakres  robót  przewidziany  do  wykonania  został  ujęty  w  Szczegółowych
Specyfikacjach Technicznych, które należy stosować łącznie z Ogólną Specyfikacją Techniczną. 
Ogólny zakres robót do wykonania w ramach niniejszego przedsięwzięcia wraz z kodami CPV obejmuje:

 45100000-8 Roboty przygotowawcze
 45110000-1 Roboty rozbiórkowe
 45111200-0 Roboty ziemn
 45320000-6 Roboty izolacyjne 
 45262522-6 Roboty murowe 
 45223500-1 Roboty konstrukcyjne 
 45262310-7 Zbrojenie 
 45260000-7 Konstrukcja i pokrycie dachu 
 45421100-5 Stolarka okienna i drzwiowa 
 45410000-4 Tynki i okładziny wewnętrzne 
 45432100-5 Podłoża i posadzki 
 45421146-9 Sufity podwieszane 
 45442100-8 Malowanie 
 45442120-4 Elewacja 
 45421160-3 Elementy kowalsko-ślusarskie 
 45311200-2 Instalacje elektryczne 

1.3.1 Informacje o terenie budowy 
▪ Zagospodarowanie placu budowy powinno obejmować - ogrodzenie wysokości min 1,5m,
▪ Doprowadzenie na plac budowy i opomiarowanie energii elektrycznej oraz wody ,
▪ Urządzenie dróg dojazdowych, p-poż, kładek i zadaszeń
▪ Podczas  realizacji  robót  wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących

bezpieczeństwa i higieny pracy wg sporządzonej przez kierownika budowy informacji BiOZ. 

1.4. Określenia podstawowe
Ilekroć w ST jest mowa o: 

1.4.1. obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno- użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury; 

1.4.2. budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty, ściany  i dach.

1.4.4. budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem
małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno
stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle
ziemne,  obronne  (fortyfikacje),  ochronne,  hydrotechniczne,  zbiorniki,  wolno  stojące  instalacje
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przemysłowe  lub  urządzenia  techniczne,  oczyszczalnie  ścieków,  składowiska  odpadów,  stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia
terenu,  budowle  sportowe,  cmentarze,  pomniki,  a  także  części  budowlane  urządzeń  technicznych
(kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako
odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. 

1.4.5. obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: a)
kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury
ogrodowej, c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki,
drabinki, śmietniki. 

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony
do  czasowego  użytkowania  w  okresie  krótszym  od  jego  trwałości  technicznej,  przewidziany  do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem,
jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki
pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 

1.4.7. budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a
także  odbudowę,  rozbudowę,  nadbudowę  obiektu  budowlanego.  1.4.8.  robotach  budowlanych  –
należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub
rozbiórce obiektu budowlanego. 

1.4.9. remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót
budowlanych  polegających  na  odtworzeniu  stanu  pierwotnego,  a  nie  stanowiących  bieżącej
konserwacji. 

1.4.10.  urządzeniach  budowlanych  –  należy  przez  to  rozumieć  urządzenia  techniczne  związane  z
obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

1.4.11. terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane
wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł
prawny  wynikający  z  prawa  własności,  użytkowania  wieczystego,  zarządu,  ograniczonego  prawa
rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego,  przewidującego uprawnienia do wykonywania robót
budowlanych. 

1.4.13.  pozwoleniu na budowę – należy przez  to  rozumieć decyzję  administracyjną zezwalającą na
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu
budowlanego. 

1.4.14. dokumentacji budowy  – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym
projektem  budowlanym,  dziennik  budowy,  protokoły  odbiorów częściowych i  końcowych,  w miarę
potrzeby,  rysunki  i  opisy  służące  realizacji  obiektu,  operaty  geodezyjne  i  książkę  obmiarów,  a  w
przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu. 

1.4.15. dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamkniętym  – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach
prawa  geodezyjnego  i  kartograficznego:  a)  obronności  lub  bezpieczeństwa  państwa,  będący  w
dyspozycji  jednostek  organizacyjnych  podległych  Ministrowi  Obrony  Narodowej,  Ministrowi  Spraw
Wewnętrznych i Administracji  oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, b) bezpośredniego wydobywania
kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego.

1.4.17.  aprobacie  technicznej  –  należy  przez  to  rozumieć  pozytywną  ocenę  techniczną  wyrobu,
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.
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1.4.18. właściwym organie  – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego
lub  organ  specjalistycznego  nadzoru  budowlanego,  stosownie  do  ich  właściwości  określonych  w
rozdziale 8. 

1.4.19.  wyrobie  budowlanym  –  należy  przez  to  rozumieć  wyrób  w  rozumieniu  przepisów  o  ocenie
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób
trwały  w  obiekcie  budowlanym,  wprowadzany  do  obrotu  jako  wyrób  pojedynczy  lub  jako  zestaw
wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.

1.4.20. organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów
(Dz. U. Z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 

1.4.21.  obszarze  oddziaływania  obiektu  –  należy  przez  to  rozumieć  teren  wyznaczony  w  otoczeniu
budowlanym  na  podstawie  przepisów  odrębnych,  wprowadzających  związane  z  tym  obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
 
1.4.22.  opłacie  –  należy  przez  to  rozumieć  kwotę  należności  wnoszoną  przez  zobowiązanego  za
określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną,
przeznaczoną  do  ruchu  pojazdów  obsługujących  roboty  budowlane  na  czas  ich  wykonywania,
przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

1.4.24. dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z
obowiązującymi  przepisami,  stanowiący  urzędowy  dokument  przebiegu  robót  budowlanych  oraz
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.

1.4.25. kierownik budow  – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót,  upoważniona do kierowania
robotami  i  do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji  kontraktu,  ponosząca ustawową
odpowiedzialność za prowadzoną budowę.

1.4.26. rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z
ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w
formie  wyliczeń,  szkiców  i  ewentualnie  dodatkowych  załączników.  Wpisy  w  rejestrze  obmiarów
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27.  laboratorium  –  należy  przez  to  rozumieć  laboratorium  jednostki  naukowej,  zamawiającego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do
przeprowadzania  niezbędnych  badań  i  prób  związanych  z  oceną  jakości  stosowanych  wyrobów
budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.

1.4.28. materiałach  – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również
różne  tworzywa  i  wyroby  niezbędne  do  wykonania  robót,  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29.  odpowiedniej  zgodności  –  należy  przez  to  rozumieć  zgodność  wykonanych  robót
dopuszczalnymi  tolerancjami,  a  jeśli  granice  tolerancji  nie  zostały  określone  –  z  przeciętnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.4.30.  poleceniu  Inspektora  nadzoru  –  należy  przez  to  rozumieć  wszelkie  polecenia  przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych
spraw związanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31.  projektancie  –  należy  przez  to  rozumieć  uprawnioną  osobę  prawną  lub  fizyczną  będącą
autorem dokumentacji projektowej. 

1.4.32. rekultywacji  – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 
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1.4.33. części obiektu lub etapie wykonania  – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego
zdolną  do  spełniania  przewidywanych  funkcji  techniczno-użytkowych  i  możliwą  do  odebrania  i
przekazania do eksploatacji. 

1.4.34. ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone
w Wspólnym Słowniku Zamówień 

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne
i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i  wykonuje bieżącą kontrolę jakości  i  ilości wykonanych robot,  bierze
udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji
oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 

1.4.37.  instrukcji  technicznej  obsługi  (eksploatacji)  –  opracowana  przez  projektanta  lub  dostawcę
urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi,
przeglądów i  zabiegów  konserwacyjnych,  warunkujących ich  efektywne  i  bezpieczne  użytkowanie.
Instrukcja  techniczna  obsługi  (eksploatacji)  jest  również  składnikiem  dokumentacji  powykonawczej
obiektu budowlanego. 

1.4.38.  istotnych  wymaganiach  –  oznaczają  wymagania  dotyczące  bezpieczeństwa,  zdrowia  i
pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 

1.4.39. normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji  elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)”
lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 

1.4.40.  przedmiarze  robót  –  to  zestawienie  przewidzianych  do  wykonania  robót  podstawowych  w
kolejności  technologicznej  ich  wykonania,  ze  szczegółowym  opisem  lub  wskazaniem  podstaw
ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru  robót  budowlanych,  z  wyliczeniem  i  zestawieniem  ilości  jednostek  przedmiarowych  robót
podstawowych. 

1.4.41. robocie podstawowej  – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania
pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 

1.4.42.  Wspólnym  Słowniku  Zamówień  –  jest  systemem  klasyfikacji  produktów,  usług  i  robót
budowlanych. 

1.4.43.  Zarządzającym realizacją umowy  – jest  to  osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych
postanowieniach  umowy,  zwana  dalej  zarządzającym,  wyznaczona  przez  zamawiającego,
upoważniona  do nadzorowania  realizacji  robót  i  administrowania  umową w zakresie  określonym  w
udzielonym  pełnomocnictwie  (zarządzający  realizacją  nie  jest  obecnie  prawnie  określony  w
przepisach). 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, ścisłe przestrzeganie
harmonogramu robót,  jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne
punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz dokumentację projektową
wraz ze ST/SST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu materiałów.
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1.5.2. Dokumentacja projektowa , STWiORB
Zamawiający przekaże  Wykonawcy dokumentację  projektową,  zawierającą zwięzły  opis  oraz  część
graficzną oraz Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Dokumentacja projektowa, SST przekazane Wykonawcy stanowią załączniki do umowy, a wymagania
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w
całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje
kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić  Inspektora  nadzoru,  który  dokona odpowiednich  zmian  i
poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe
wymiarów  są  ważniejsze  od  odczytu  ze  skali  rysunków.  Wszystkie  wykonane  roboty  i  dostarczone
materiały  mają być zgodne z  dokumentacją  projektową i  SST.  Wielkości  określone w dokumentacji
projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w
ramach  określonego  przedziału  tolerancji.  Cechy  materiałów  i  elementów  budowli  muszą  być
jednorodne  i  wykazywać  zgodność  z  określonymi  wymaganiami,  a  rozrzuty  tych  cech  nie  mogą
przekraczać  dopuszczalnego  przedziału  tolerancji.  W  przypadku,  gdy  dostarczane  materiały  lub
wykonane  roboty  nie  będą  zgodne  z  dokumentacją  projektową  lub  SST  i  mają  wpływ  na
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
aż  do  zakończenia  i  odbioru  ostatecznego  robót.  Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie
utrzymywać  tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające,  w  tym:  ogrodzenia,  poręcze,  oświetlenie,
sygnały i  znaki  ostrzegawcze,  dozorców, wszelkie inne środki  niezbędne do ochrony robót,  wygody
społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje
się, że jest włączony w cenę umowną. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych
Wykonawca będzie: 

 utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
 podejmować wszelkie  konieczne  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do  przepisów  i  norm

dotyczących  ochrony  środowiska  na  terenie  i  wokół  terenu  budowy  oraz  będzie  unikać
uszkodzeń  lub  uciążliwości  dla  osób  lub  własności  społecznej,  a  wynikających  ze  skażenia,
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:
 lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
 środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi,

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
 możliwością powstania pożaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca  będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany  odpowiednimi
przepisami, w pomieszczeniach magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem  wywołanym  jako
rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego  poziomem,  takie  jak  rurociągi,  kable  itp.  Wykonawca  zapewni  właściwe  oznaczenie  i
zabezpieczenie  przed  uszkodzeniem  tych  instalacji  i  urządzeń  w  czasie  trwania  budowy.  O  fakcie
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przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych  użytkowników  oraz  będzie  z  nimi  współpracował,  dostarczając  wszelkiej  pomocy
potrzebnej  przy  dokonywaniu  napraw.  Wykonawca będzie  odpowiadać za  wszelkie spowodowane
przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.5.8.Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu,
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do
przewozu  nietypowych  wagowo  ładunków  i  w  sposób  ciągły  będzie  o  każdym  takim  przewozie
powiadamiał  Inspektora  nadzoru.  Pojazdy  i  ładunki  powodujące nadmierne obciążenie  osiowe nie
będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca
będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora nadzoru. 

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas  realizacji  robót  wykonawca będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących  bezpieczeństwa i
higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy
w  warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających  odpowiednich
wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające,
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do
robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za
przestrzeganie  tych praw, przepisów i  wytycznych podczas  prowadzenia robót.  Wykonawca będzie
przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań
prawnych odnośnie  wykorzystania  opatentowanych  urządzeń lub metod  i  w  sposób  ciągły  będzie
informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne
dokumenty.

1.5.12. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu. 
Koszt wybudowania objazdów (przejazdów i organizacji ruchu) obejmuje: - opracowanie oraz 
uzgodnienia z Inspektorem nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas 
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Inspektorowi nadzoru wprowadzaniem dalszych zmian i 
uzgodnień wynikających z postępu prac:

 ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z zasadami bezpieczeństwa 
ruchu,

 przygotowanie terenu, 
 konstrukcję barier i oznakowań. 

Koszt utrzymania i likwidacji objazdów (przejazdów i organizacji ruchu) obejmuje: 
 oczyszczenie, przestawienie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych i 

barier, 
 utrzymanie płynności ruchu publicznego, 
 - usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, doprowadzenie terenu do stanu 

pierwotnego. 
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2. MATERIAŁY

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  nadzoru  szczegółowe  informacje  dotyczące,  zamawiania  lub
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych
oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  ciągłych  badań  określonych  w  SST  w  celu
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie
postępu robót. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami,
aprobatami  technicznymi,  o których mowa w dokumentacji  projektowej  oraz/lub w Szczegółowych
Specyfikacjach Technicznych (SST). 

2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
Wykonawca  odpowiada  za  uzyskanie  pozwoleń  od  właścicieli  i  odnośnych  władz  na  pozyskanie
materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i
jest  zobowiązany  dostarczyć  Inspektorowi  nadzoru  wymagane  dokumenty  przed  rozpoczęciem
eksploatacji złoża. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i
laboratoryjnych  oraz  proponowaną  przez  siebie  metodę  wydobycia  i  selekcji  do  zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z
jakiegokolwiek złoża. 
Wykonawca  poniesie  wszystkie  koszty,  a  w  tym:  opłaty,  wynagrodzenia  i  jakiekolwiek  inne  koszty
związane  z  dostarczeniem  materiałów do robót,  chyba że  postanowienia  ogólne  lub szczegółowe
warunków umowy stanowią inaczej.  Humus i  nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i
miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji
terenu  po  ukończeniu  robót.  Wszystkie  odpowiednie  materiały  pozyskane  z  wykopów  na  terenie
budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót  lub
odwiezione  na  odkład  odpowiednio  do  wymagań  umowy  lub  wskazań  Inspektora  nadzoru.
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na
danym obszarze. 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  jakościowym  zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione  z
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w
którym znajdują się nie zbadane i  nie zaakceptowane materiały,  Wykonawca wykonuje na własne
ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

2.4 Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i
były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą
zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

2.5 Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli  dokumentacja  projektowa  lub  SST  przewidują  możliwość  zastosowania  różnych  rodzajów
materiałów do wykonywania  poszczególnych elementów robót  Wykonawca powiadomi  Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju  materiału.  Wybrany i  zaakceptowany rodzaj
materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3.0. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót.  Sprzęt  używany  do  robót  powinien  być  zgodny  z  ofertą
Wykonawcy  i  powinien  odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości  wskazaniom  zawartym  w  SST,
programie  zapewnienia  jakości  lub  projekcie  organizacji  robót,  zaakceptowanym  przez  Inspektora
nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  SST  i  wskazaniach  Inspektora  nadzoru  w  terminie
przewidzianym umową. 
Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy lub wynajęty  do wykonania  robót  ma być  utrzymywany  w
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące
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jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli  dokumentacja  projektowa  lub  SST  przewidują  możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu  przy
wykonywanych  robotach,  wykonawca  powiadomi  Inspektora  nadzoru  o  swoim  zamiarze  wyboru  i
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie
może być później zmieniany bez jego zgody. 

4.0. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie  wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków
transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i  innych parametrów technicznych.
Środki  transportu  nie  odpowiadające  warunkom  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  mogą  być
dopuszczone  przez  właściwy  zarząd  drogi  pod  warunkiem  przywrócenia  stanu  pierwotnego
użytkowanych  odcinków  dróg  na  koszt  Wykonawcy.  Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na
własny koszt,  wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 
 projekt  zagospodarowania  placu  budowy,  który  powinien  składać  się  z  części  opisowej  i

graficznej, 
 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 
 projekt organizacji budowy, 
 projekt  technologii  i  organizacji  montażu  (dla  obiektów  prefabrykowanych  lub  elementów

konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie). 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakość
zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową,
wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  pełną  obsługę  geodezyjną  przy  wykonywaniu  wszystkich
elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora
nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez  Wykonawcę w wytyczeniu  i  wykonywaniu
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny
koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i
w SST, a także w normach i wytycznych. 
Polecenia  Inspektora  nadzoru  dotyczące realizacji  robót  będą wykonywane przez  Wykonawcę nie
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu
wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości 
Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  zaakceptowania  przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości  (PZJ),  w którym przedstawi on zamierzony sposób
wykonania  robót,  możliwości  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące  wykonanie  robót
zgodnie z dokumentacją projektową, SST. Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

 organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów

robót, 
 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
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 wyposażenie  w  sprzęt  i  urządzenia  do  pomiarów  i  kontroli  (opis  laboratorium  własnego  lub
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

 sposób  oraz  formę  gromadzenia  wyników  badań  laboratoryjnych,  zapis  pomiarów,  a  także
wyciąganych  wniosków i  zastosowanych  korekt  w procesie  technologicznym,  proponowany
sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

 wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami  technicznymi  oraz
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo- kontrolne, 

 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i
sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  jakości  robót  i  stosowanych  materiałów.
Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system  kontroli,  włączając  w  to  personel,  laboratorium,  sprzęt,
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.
Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z  częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy
nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić
wykonanie robót zgodnie z umową. 
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w
celu ich inspekcji. 
Inspektor  nadzoru  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć
ujemnie  na  wyniki  badań,  Inspektor  nadzoru  natychmiast  wstrzyma  użycie  do  robót  badanych
materiałów  i  dopuści  je  do  użytku  dopiero  wtedy,  gdy  niedociągnięcia  w  pracy  laboratorium
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  i  prowadzeniem  badań  materiałów  i  robót  ponosi
Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 
Próbki  będą  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod  pobierania  próbek,
opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z  jednakowym
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor  nadzoru  będzie  mieć  zapewnioną  możliwość  udziału  w  pobieraniu  próbek.  Na  zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które
budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte
lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

6.5. Raporty z badań 
Wykonawca  będzie  przekazywać  Inspektorowi  nadzoru  kopie  raportów  z  wynikami  badań  jak
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
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Wyniki  badań  (kopie)  będą  przekazywane  Inspektorowi  nadzoru  na  formularzach  według
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania  próbek  i  badania  materiałów  u  źródła  ich  wytwarzania.  Do  umożliwienia  jemu kontroli
zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji  systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę,
będzie  oceniać  zgodność  materiałów  i  robót  z  wymaganiami  SST  na  podstawie  wyników  badań
dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy,
na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru  poleci  Wykonawcy  lub  zleci  niezależnemu  laboratorium  przeprowadzenie  powtórnych  lub
dodatkowych  badań,  albo  oprze  się  wyłącznie  na  własnych  badaniach  przy  ocenie  zgodności
materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych
lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

 posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych
przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

 posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą lub 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli
nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 

 znajdują się  w wykazie  wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu  MSWiA z  1998  r.  (Dz.  U.
98/99). 

W  przypadku  materiałów,  dla  których  ww.  dokumenty  są  wymagane  przez  SST,  każda  ich  partia
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 
[1] Dziennik budowy 
Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  urzędowym  obowiązującym  Zamawiającego  i
Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie  dziennika budowy zgodnie  z  §  45  ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót,  stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone  do dziennika  budowy protokoły  i  inne  dokumenty  będą oznaczone  kolejnym  numerem
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy należy
wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
 uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
 uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
 zgłoszenia  i  daty  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  częściowych  i

ostatecznych odbiorów robót, 
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
 stan  pogody  i  temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywania  robót  podlegających

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
 dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych  przed  i  w  trakcie

wykonywania robót, 
 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
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 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z
podaniem kto je przeprowadzał, 

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 
 inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy  będą  przedłożone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant
nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

[2] Książka obmiarów 
Książka  obmiarów  stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego  postępu  każdego  z
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych
w kosztorysie lub w SST. 

[3] Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości
materiałów,  recepty  robocze  i  kontrolne  wyniki  badań  Wykonawcy  będą  gromadzone  w  formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości.  Dokumenty te stanowią załączniki  do odbioru robót.
Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 

[4] Pozostałe dokumenty budowy 
Do  dokumentów  budowy  zalicza  się,  oprócz  wymienionych  w  punktach  [1]-[3],  następujące
dokumenty: 

 pozwolenie na budowę, 
 protokoły przekazania terenu budowy, 
 umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
 protokoły odbioru robót, 
 protokoły z narad i ustaleń, 
 operaty geodezyjne, 
 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

[5] Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu  odpowiednio
zabezpieczonym. 
Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów budowy spowoduje  jego natychmiastowe odtworzenie  w
formie  przewidzianej  prawem.  Wszelkie  dokumenty  budowy  będą zawsze  dostępne  dla  Inspektora
nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. 0. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót,  zgodnie  z  dokumentacją
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca po  pisemnym  powiadomieniu  Inspektora  nadzoru  o  zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną
poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony
z  częstością  wymaganą  do  celu  miesięcznej  płatności  na  rzecz  Wykonawcy  lub  w  innym  czasie
określonym w umowie. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach tech. lub w KNR-ach oraz
KNNR-ach.  Jednostki  obmiaru  powinny  zgodnie  zgodne  z  jednostkami  określonymi  w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej przedmiarze robót. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
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Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany  w czasie  obmiaru  robót  będą zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt
wymagają  badań  atestujących,  to  Wykonawca  będzie  posiadać  ważne  świadectwa  legalizacji.  
Wszystkie  urządzenia  pomiarowe będą przez  Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie,  w całym
okresie trwania robót. 

7.4. Wagi i zasady wdrażania 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST.
Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

8.0. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 
c) odbiorowi częściowemu, 
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór  robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości  wykonywanych
robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy  i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inspektor  nadzoru  na  podstawie  dokumentów
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i  w oparciu o przeprowadzone pomiary,  w
konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i  jakości  wykonanych części robót.  Odbioru częściowego
robót  dokonuje  się  dla  zakresu  robót  określonego  w  dokumentach  umownych  wg zasad  jak  przy
odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu
(ilości) oraz jakości. 
Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  ostatecznego  będzie  stwierdzona  przez
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór  ostateczny  robót  nastąpi  w  terminie  ustalonym  w  dokumentach  umowy,  licząc  od  dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w
punkcie 8.4.2. 
Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności
Inspektora  nadzoru  i  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności
wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
W  toku  odbioru  ostatecznego  robót,  komisja  zapozna  się  z  realizacją  ustaleń  przyjętych  w  trakcie
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W  przypadkach  nie  wykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót  uzupełniających  w
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i  wykończeniowych,  komisja przerwie swoje czynności  i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
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W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót  w  poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem
tolerancji i  nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
Podstawowym  dokumentem  jest  protokół  odbioru  ostatecznego  robót,  sporządzony  wg  wzoru
ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

 szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające
lub zamienne), 

 protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
 protokoły odbiorów częściowych, 
 recepty i ustalenia technologiczne, 
 dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem

zapewnienia jakości (PZJ), 
 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak

bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
 rysunki  (dokumentacje)  na  wykonanie  robót  towarzyszących  (np.  na  przełożenie  linii

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych
robót właścicielom urządzeń, 

 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
 kopię  mapy  zasadniczej  powstałej  w wyniku  geodezyjnej  inwentaryzacji  powykonawczej.  W

przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub
uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin  wykonania  robót  poprawkowych  i  robót  uzupełniających  wyznaczy  komisja  i  stwierdzi  ich
wykonanie. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i  gwarancji  polega na ocenie wykonanych robót
związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji i rękojmi. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej  obiektu  z  uwzględnieniem  zasad  opisanych  w  punkcie  8.4.  „Odbiór  ostateczny
robót(końcowy) robót”. 

9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę
i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i

transportu na teren budowy, 
 wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
 koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Ustawy 
 Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzenny z późniejszymi

zmianami.
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013.1409 - j.t.).m (Dz.U.2015.199.j.t.) z

późniejszymi zmianami.
 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). z póź.

zmianami. 
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). z póź. zm.
 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr

147, poz. 1229). 
 Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321) z późn. zm.
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2013.1232 t. j.) z póź. zm.
 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (Dz. U. 2013.260 j. t.) z póź. zm. 

10.2. Rozporządzenia 
 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  grudnia  2002  r.  –  w sprawie  systemów oceny

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
poz. 1779). z póź.zm.

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r.  – w sprawie określenia polskich
jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
z póź. zm. 

 Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia  26  września  1997  r.  –  w  sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). z póź. zm. 

 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  –  w  sprawie  bezpieczeństwa  i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). z póź. zm. 

 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  –  w  sprawie  informacji
dotyczącej  bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia oraz  planu bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126). z póź. zm. 

 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  –  w  sprawie  szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). z póź. zm. 

 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004  r.  –  w  sprawie  sposobów
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.
U. Nr 198, poz. 2041). z póź. zm. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w
sprawie  dziennika  budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia
zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.
2042). z póź. zm. 

10.3. Inne dokumenty i instrukcje 
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych, (tom I, II, III, IV, V)

Arkady, Warszawa 1989-1990.
 Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.  Instytut  Techniki  Budowlanej,

Warszawa 2003. 
 Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  sieci  i  instalacji,  Centralny  Ośrodek  Badawczo-

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
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III. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
W ZAKRESIE POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW ROBÓT BUDOWLANYCH

 45100000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
 45111300-1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
 45111200-0  ROBOTY ZIEMNE
 45320000-6  ROBOTY IZOLACYJNE
 45262522-6  ROBOTY MUROWE
 45223500-1  ROBOTY KONSTRUKCYJNE
 45262310-7  ZBROJENIE
 45260000-7 POKRYCIE DACHU 
 45421100-5 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA 
 45410000-4 TYNKI, OKŁADZINY WEWNĘTRZNE 
 45432100-5 PODŁOŻA I POSADZKI 
 45442100-8 MALOWANIE 
 45442120-4 ELEWACJA 
 45421160-3 ELEMENTY KOWALSKO- ŚLUSARSKIE 
 45311200-2 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH  

18



PRACE PRZYGOTOWAWCZE 
KOD CPV 45100000-8 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są prace przygotowawcze. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty,  których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i  mające na celu
wykonanie robót występujących w obiekcie. 
W zakres tych robót wchodzą: 

 Budowa ogrodzenia przestawnego. 
 Rozbiórka ogrodzenia przestawnego. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót,  ich  zgodność  z  dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2.0. MATERIAŁY 
Materiałami zastosowanymi w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są: 

 przęsła z rur stalowych + wypełnienie drut 
 przęsła przestawne ocynkowane H=2,0m L= 3,5m 
 betonowa stopa pod przęsła 
 przestawna − klamra łącząca do przęseł przestawnych 

3.0. SPRZĘT 
Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt- zależnie od uznania wykonawcy. 
Sprzęt powinien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót
i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robót. 

4.0. TRANSPORT 
Używane pojazdy, poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące
przepisów i ruchu drogowego. 
Załadunek jak i wyładunek materiałów musi odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności
i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach rozbiórkowych. 
Transport  powinien  być  jak  określono  w  specyfikacji,  bądź  inny,  o  ile  zatwierdzony  zostanie  przez
Inspektora nadzoru. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 

5.0. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót należy: 

 teren oznakować zgodnie z wymogami BHP, 
 zapewnić zaplecze socjalno-bytowe dla pracowników ,
 przygotować elementy zaplecza budowy – pomieszczenia socjalne dla pracowników, magazyn

sprzętu, narzędzi, itp., 
 zgromadzić narzędzia i sprzęt, 
 wyznaczyć teren do składowania rozebranych elementów . 

Na  budowie  powinna  znajdować  się  w  oznaczonym  miejscu  apteczka  oraz  numery  telefonów
alarmowych. 
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5.2. Środki ochrony pracowników 
Robotnicy  zatrudnieni  powinni  być  zaopatrzeni  w  odzież  ochronną,  narzędzia  ręczne  powinny  być
mocno osadzone na zdrowych i gładkich trzonkach i stale utrzymywane w dobrym stanie. 
Przed  przystąpieniem  do  prowadzenia  robót  kierownik  robót  zobowiązany  jest  poinformować
pracowników o sposobie wykonywania robót i warunkach bezpieczeństwa pracy. 

6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonania robót. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ogólnej specyfikacji w wymaganiach ogólnych. 

7.0. OBMIAR 
Jednostkami obmiarowymi są: 

 ustawienie i rozbiórka ogrodzenia - [m] 
Ilość  robót  określa  się  na  podstawie  dokumentacji  wykonawczej  z  uwzględnieniem  zmian
zaaprobowanych przez Zamawiającego i sprawdzonych w naturze. 

8.0. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór ostateczny dokonywany jest po całkowitym zakończeniu robót na podstawie wyników oględzin,
pomiarów i badań jakościowych. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć następujące dokumenty: 

• dokumentację projektową 
• świadectwa jakości materiałów, atesty, 
• protokoły dokonanych pomiarów 

Celem  odbioru  jest  protokolarne  dokonanie  finalnej  oceny  rzeczywistego  wykonania  robót  w
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Płaci  się  za  roboty  wykonane  zgodnie  z  wymaganiami  podanymi  w  punkcie  5  i  odebrane  przez
Inżyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00 "Wymagania ogólne" 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena prac przygotowawczych obejmuje: 

 ustawienie i rozebranie elementów ogrodzenia 
 uporządkowanie miejsca prowadzenia robót 

10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE 
• Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury  z  dnia 06.02.2003 r.  (Dz.U.  Nr  47 poz.  401z  późń.  zm.)  w

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
• Umowa  zawarta  pomiędzy  Wykonawcą  a  Zamawiającym  wraz  z  harmonogramem  robót

zatwierdzona przez Zamawiającego 
• Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  26.09.1997  r.  w  sprawie  ogólnych

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844 z późń. zm.) 
• Rozporządzenie ministra infrastruktury z dn. 06.02.2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy

podczas wykonywania robót budowlanych – (Dz.U. 2003r. nr47 poz.401) 
• Praca zbiorowa: Poradnik majstra budowlanego. Arkady, Warszawa 2003, 2004 
• Praca zbiorowa: Vademecum budowlane. Arkady , Warszawa 2001 
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ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
CPV 45110000-1 

1.0. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są wymagania dotyczące wykonania  i
odbioru robót rozbiórkowych. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty,  których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i  mające na celu
wykonanie rozbiórek występujących w obiekcie. Szczegółowy zakres robót wg przedmiaru. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót,  ich  zgodność  z  dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2.0. MATERIAŁY 
Dla robót wg SST materiały nie występują. 

3.0. SPRZĘT 
Do  rozbiórek  może  być  użyty  dowolny  sprzęt  np.  samochód  samowyładowczy  do  5  t,  młoty
pneumatyczne  i  udarowe,  młoty  kujące  ręczne  czy  sprzęt  pomocniczy  -  zależnie  od  uznania
wykonawcy. Sprzęt stosowany do rozbiórek powinien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót
i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robót. 

4.0. TRANSPORT 
Gruz, złom i inne elementy wywieźć samochodami samowyładowczymi. Gruz nie przedstawia wartości
jako materiał budowlany. 
Używane pojazdy, poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące
przepisów i ruchu drogowego. 
Załadunek jak i wyładunek materiałów z rozbiórek musi odbywać się z zachowaniem wszelkich środków
ostrożności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach rozbiórkowych. 
Transport  powinien  być  jak  określono  w  specyfikacji,  bądź  inny,  o  ile  zatwierdzony  zostanie  przez
Inspektora nadzoru. 
Wykonawca będzie  usuwać na bieżąco,  na własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia  spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 

5.0. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 
teren oznakować zgodnie z wymogami BHP, 
przełożyć istniejące zasilanie w energię elektryczną sąsiedniego budynku, wszelkie istniejące uzbrojenie, 
zapewnić  zaplecze  socjalno-bytowe  dla pracowników,  przygotować  elementy  zaplecza  budowy –
pomieszczenia  socjalne  dla  pracowników,  magazyn  sprzętu,  narzędzi,  itp.,  zgromadzić  narzędzia  i
sprzęt, wyznaczyć teren do składowania rozebranych elementów.
Przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych przy budynku należy w pierwszej kolejności przygotować oraz
zabezpieczyć teren wokół obiektu. 

21



W miejscu wykonywania robót rozbiórkowych oprócz programu robót i zarządzenia lub pozwolenia na
ich prowadzenie powinien znajdować się dziennik robót. Zawiera on: oznaczenie nieruchomości, kiedy i
przez  kogo  zostało  wydane  pozwolenie  na  dokonanie  rozbiórki,  opis  środków  zabezpieczających
przeznaczonych do użycia w czasie trwania robót. 
Do prac rozbiórkowych można przystąpić dopiero po uprawomocnieniu się uzyskanego pozwolenia na
rozbiórkę  w  oparciu  o  zatwierdzony  projekt  rozbiórki.  Na  budowie  powinna  znajdować  się  w
oznaczonym miejscu apteczka oraz numery telefonów alarmowych. 

5.2. Roboty rozbiórkowe 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz.
401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
Wszelkie roboty należy prowadzić zgodnie z: 

 Warunkami  technicznymi  prowadzenia  i  odbioru  robót  budowlano–montażowych  oraz
rozbiórkowych, a także wszelkich innych obowiązujących w tym zakresie;

 Pod  ścisłym  nadzorem  technicznym  przez  osoby  posiadające  uprawnienia  do  prowadzenia
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie; 

 Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. Dz. U. 2013.1409 j. t. 
 Przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne". 
Szczegółowe  wymagania  dotyczące  wykonania  robót  podano  w  części  konstrukcyjnej  opisu
technicznego  projektu  wykonawczego  oraz  w  projekcie  rozbiórki  załączonym  do  projektu
budowlanego. 
Roboty  rozbiórkowe  obejmują  usunięcie  z  terenu  budowy  wszystkich  elementów  budowlanych,  w
stosunku do których zostało to przewidziane w dokumentacji projektowej. 
Materiały rozbiórkowe należy na bieżąco usuwać ze stanowiska pracy na wskazane składowiska. Przed
przystąpieniem  do  prac  zapoznać  pracowników  z  rodzajem  i  zakresem  robót,  przeprowadzić
przeszkolenia ogólne pod względem bezpieczeństwa pracy i przepisów BHP. 
Wybór szczegółowej technologii prowadzenia robót rozbiórkowych należy do Wykonawcy. 
Po zakończeniu rozbiórek przeprowadzić roboty porządkowe. 

5.3. Środki ochrony pracowników 
Robotnicy zatrudnieni przy rozbiórkach powinni być zaopatrzeni w odzież ochronną, narzędzia ręczne
powinny być mocno osadzone na zdrowych i gładkich trzonkach i stale utrzymywane w dobrym stanie. 
Przed  przystąpieniem  do  prowadzenia  robót  rozbiórkowych  kierownik  robót  zobowiązany  jest
poinformować pracowników o sposobie wykonywania robót i warunkach bezpieczeństwa pracy. 
Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w specyfikacjach
technicznych lub przez inspektora nadzoru. W cenie za wykonanie robót rozbiórkowych Wykonawca
winien uwzględnić opłaty za składowanie materiałów z rozbiórki. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonania robót rozbiórkowych. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ogólnej specyfikacji w wymaganiach ogólnych. 
Sprawdzenia  jakości  robót  polega  na  wizualnej  ocenie  wykonania  rozbiórek,  usunięcia  gruzu  i
pozostawienie w czystości miejsc rozebranych. 
Poszczególne etapy wykonania robót rozbiórkowych powinny być odebrane i zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Fakt ten należy potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy. 

7.0. OBMIAR 
Jednostkami obmiarowymi są: wg przedmiaru. 
Ilość  robót  określa  się  na  podstawie  dokumentacji  wykonawczej  z  uwzględnieniem  zmian
zaaprobowanych przez Zamawiającego i sprawdzonych w naturze. 

8.0. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór ostateczny dokonywany jest po całkowitym zakończeniu robót na podstawie wyników oględzin,
pomiarów i badań jakościowych. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć następujące dokumenty: 

 dokumentację projektową
 świadectwa jakości materiałów, atesty, 
 protokoły dokonanych pomiarów 
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Celem  odbioru  jest  protokolarne  dokonanie  finalnej  oceny  rzeczywistego  wykonania  robót  w
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

9.0.PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Płaci  się  za  roboty  wykonane  zgodnie  z  wymaganiami  podanymi  w  punkcie  5  i  odebrane  przez
Inżyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00 "Wymagania ogólne" 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wyburzenia i rozebrania obejmuje: 

 rozebranie i wyburzenie elementów obiektów budowlanych
 wywiezienie materiałów z rozbiórki i opłata za ich utylizacje 
 uporządkowanie miejsca prowadzenia robót 

10.0. UWAGI SZCZEGÓŁOWE 
Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inżynier. 
Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inżyniera. 

11.0. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Rozporządzenie MGPiB z dnia 15.12.1994 r. w sprawie warunków i trybu postępowania przy robotach
rozbiórkowych nie użytkowych, zniszczonych lub nie wykończonych obiektów budowlanych (Dz.U.Nr 92 z
późniejszymi zmianami) 
Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  06.02.2003  r.  (Dz.  U.  Nr  47  poz.  401)  w  sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót zatwierdzona
przez Zamawiającego 
Dokumentacja budowlana wykonawcza. 
Rozporządzenie  Ministra  Pracy i  Polityki  Socjalnej  z  dnia 26.09.1997  r.  w sprawie ogólnych przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, póz. 844).
Szczegółowe  przepisy  z  zakresu  warunków  BHP  przy  robotach  rozbiórkowych  –  Rozp.  Min.  Bud..  i
Przemysłu. 
Mat. Bud. z dnia 28 marca 1972r. – Dz.U. Nr 13, poz 93 z późn. zm. 
PN – 93/N – 01256/03 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy.
Rozporządzenie  ministra  infrastruktury  z  dn.  06.02.2003r  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy
podczas wykonywania robót budowlanych – (Dz.U. 2003r. nr47 poz.401) z póź. zm. 
Praca zbiorowa: Poradnik majstra budowlanego. Arkady, Warszawa 2003, 2004 
Praca zbiorowa: Vademecum budowlane. Arkady , Warszawa 2001 
Ustawa z dnia 07 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz. U. 2013.1409 j. t.) z póź. zm. 
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ROBOTY ZIEMNE 
CPV 45111200-0 

1.0. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są wymagania dotyczące wykonania  i
odbioru robót ziemnych. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty,  których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i  mające na celu
wykonanie robót ziemnych. Szczegółowy zakres robót wg przedmiaru. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót,  ich  zgodność  z  dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2.0. MATERIAŁY (GRUNTY) – OGÓLNE WYMAGANIA

2.1.  Pozyskiwanie  materiałów  miejscowych  Wykonawca  odpowiada  za  uzyskanie  pozwoleń  od
właścicieli i odnośnych organów władzy na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych,
włączając  w to  źródła wskazane przez  Zamawiającego i  jest  zobowiązany  dostarczyć  Inspektorowi
nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z
jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca  poniesie  wszystkie  koszty,  a  w  tym:  opłaty,  wynagrodzenia  i  jakiekolwiek  inne  koszty
związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólnych lub szczegółowych
warunków umowy stanowią inaczej. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą
formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
Wszystkie  odpowiednie  materiały  pozyskane  z  wykopów  na  terenie  budowy  lub  z  innych  miejsc
wskazanych  w  dokumentach  umowy  będą  wykorzystane  do  robót  lub  odwiezione  na  odkład
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej  zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie będzie prowadzić
żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach
umowy. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na
danym obszarze. 

2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i
były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca  czasowego  składowania  materiałów  będą  zlokalizowane  w  obrębie  terenu  budowy  w
miejscach  uzgodnionych  z  Inspektorem  nadzoru  lub  poza  terenem  budowy  w  miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.3. Zasady wykorzystania gruntów 
Grunty  uzyskane  przy  wykonywaniu  wykopów  powinny  być  przez  Wykonawcę  wykorzystane  w
maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza
teren  budowy  tylko  wówczas,  gdy  stanowią  nadmiar  objętości  robót  ziemnych  i  za  zezwoleniem
Inspektora nadzoru. 
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Jeżeli  grunty  przydatne,  uzyskane przy wykonaniu  wykopów, nie będąc nadmiarem objętości  robót
ziemnych, zostały za zgodą Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca
jest  zobowiązany do dostarczenia równoważnej  objętości  gruntów przydatnych ze źródeł  własnych,
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 
Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez Wykonawcę na
odkład. 
Zapewnienie  terenów na odkład należy  do obowiązków Zamawiającego,  o  ile  nie  określono tego
inaczej  w kontrakcie.  Inspektor  nadzoru  może nakazać pozostawienie  na terenie  budowy gruntów,
których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 

3.0. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w ST 00. 

3.2. Sprzęt do robót ziemnych 
Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  robót  ziemnych  powinien  wykazać  się  możliwością
korzystania z następującego sprzętu do: 

 odspajania i wydobywania gruntów (koparki podsiębierne),
 jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki)
 transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 
 transport- samochody samowyładowcze. 

4.0. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w ST 00. 

4.2. Transport gruntów 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu
(materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. Wydajność
środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 
Zwiększenie  odległości  transportu  ponad  wartości  zatwierdzone  nie  może  być  podstawą  roszczeń
Wykonawcy,  dotyczących dodatkowej  zapłaty  za  transport,  o  ile  zwiększone odległości  nie  zostały
wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

5.0. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące prowadzenia robót określono w ST 00. 

5.2. Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu 
Kontury  robót  ziemnych  pod  fundamenty  lub  wykopy  ulegające  późniejszemu  zasypaniu  należy
wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. 
Przy  wykonywaniu  wykopów  pod  fundamenty  budynków  zasadnicze  linie  budynków  i  krawędzi
wykopów  powinny  być  wytyczone  na  ławach  ciesielskich,  umocowanych  trwale  poza  obszarem
wykonywanych robót ziemnych. 
Wytyczenie zasadniczych linii na ławach powinno być sprawdzane przez nadzór techniczny Inwestora i
potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. 
Tyczenie  obrysu  wykopu  powinno  być  wykonane  z  dokładnością  do  +/–  5  cm  dla  wyznaczenia
charakterystycznych punktów załamania. 
Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno być większe niż +/– 10 cm. Różnice
w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekroczyć +1 cm i – 3 cm. 
Szerokość wykopu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +/– 10 cm, a krawędzie
wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 
Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości wyrażonej
tangensem kąta. 
Maksymalna  głębokość  nierówności  na  powierzchni  skarp  nie  powinna  przekraczać  10  cm  przy
pomiarze łatą 3 -metrową. 
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6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące zasad kontroli i jakości robót określono w ST 00. 

6.2. Badania do odbioru wykopu fundamentowego

6.2.1. Zakres badań i pomiarów
1 Pomiar szerokości wykopu ziemnego- pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m poziomicą 
2 Pomiar szerokości dna wykopu niwelatorem, w odstępach co 20 m 
3 Pomiar rzędnych powierzchni wykopu ziemnego 
4 Pomiar pochylenia skarp 
5 Pomiar równości powierzchni wykopu 
6 Pomiar równości skarp 
7 Pomiar spadu podłużnego powierzchni wykopu 

Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 20 m oraz w punktach wątpliwych

6.2.2. Szerokość wykopu ziemnego 
Szerokość wykopu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 10 cm. 

6.2.3. Rzędne wykopu ziemnego 
Rzędne wykopu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż wartość –3 cm
lub +1 cm. 

6.2.4. Pochylenie skarp 
Pochylenie  skarp  nie  może  różnić  się  od  pochylenia  projektowanego  o  więcej  niż  10%  wartości
pochylenia wyrażonego tangensem kąta. 

6.2.5. Równość dna wykopu 
Nierówności powierzchni dna wykopu mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać 3 cm. 

6.2.6. Równość skarp 
Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać ± 10 cm. 

7.0. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót,  zgodnie  z  dokumentacją
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca po  pisemnym  powiadomieniu  Inspektora  nadzoru  o  zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną
poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i
Inspektora nadzoru. 

7.2. Zasady określania ilości robót 
Długości  pomiędzy  wyszczególnionymi  punktami  skrajnymi  będą  obmierzone  poziomo  wzdłuż  linii
osiowej. 
Jeśli  SST  właściwe dla danych robót  nie  wymagają  inaczej,  objętości  będą wyliczone w m 3  jako
długość pomnożona przez średni przekrój wg objętości wykopu w stanie rodzinnym. 
W  przypadkach  technicznie  uzasadnionych,  gdy  ilości  robót  ziemnych  obliczenie  wg  obmiaru  w
wykopie nie jest możliwe, należy jak ilość obliczać wg obmiaru na środkach transportowych lub nasypie
z uwzględnieniem współczynnika spulchnienia gruntu, podanym w tablicy nr 1 z tym, że dolne wartości
stosować w nasypach przed ich zagęszczeniem,  a górne przy  obliczaniu  objętości  na jednostkach
transportowych. 
Ilości,  które  mają  być  obmierzone  wagowo,  będą  ważone  w  tonach  lub  kilogramach,  zgodnie  z
wymaganiami SST. 
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7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany  w czasie  obmiaru  robót  będą zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli
urządzenia  te  lub  sprzęt  wymagają  badań  atestujących,  to  Wykonawca  będzie  posiadać  ważne
świadectwa  legalizacji.  Wszystkie  urządzenia  pomiarowe  będą  przez  Wykonawcę  utrzymywane  w
dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

7.4. Wagi i zasady wdrażania 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. 
Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także
w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i
jednoznaczny. 
Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą  uzupełnione  odpowiednimi  szkicami
umieszczonymi w karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca, szkice mogą być dołączone w formie
oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 

8.0. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące odbioru robót określono w ST 00. 

9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące podstawy płatności określono w ST 00. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m3 wykopów obejmuje: 
a) prace pomiarowe geodezyjne i roboty przygotowawcze, 
b) ustawienie tymczasowego oznakowania zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa, 
c) wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkład, obejmujące: 
- odspojenie, przemieszczenie, załadunek, przewiezienie, wyładunek, uformowanie odkładu 
d) profilowanie dna wykopu, rowów skarp, 
e) zagęszczenie powierzchni wykopu 
f) przeprowadzenie pomiarów i badań, 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 
1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 
3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
6.  PN-B-06050  Roboty  ziemne  budowlane.  Wymagania  w  zakresie  wykonywania  i  badania  przy
odbiorze. 

10.2. Inne dokumenty 
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. 2013.1409. j. t.). z póź. zm. 
[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i
rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953 z późń. zm.). 
[3]  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.  w sprawie bezpieczeństwa i  higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401 z późń. zm.). 
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ROBOTY IZOLACYJNE 
CPV 45320000-6 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są wymagania dotyczące wykonania  i  odbioru
robót izolacyjnych przeciwwilgociowych. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót izolacyjnych. Szczegółowy
zakres robót wg przedmiaru. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest  odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz  za zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2.0. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 
Wszelkie materiały do wykonywania robót powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach
państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w
budownictwie. 

2.2. Masa uszczelniająca bitumiczna 
Dwuskładnikowa  masa  uszczelniającą,  niezawierająca  rozpuszczalników,  przeznaczona  jest  do
trwałego  i  niezawodnego  uszczelniania  budowli.  Masa  przenosi  rysy,  jest  przyczepny,  odporny  na
starzenie się, wodę i wszystkie normalnie występujące w gruncie substancje agresywne, aż do stopnia
"mocno agresywne" według normy DIN 4030. 

2.3. Emulsja bitumiczna powierzchnia gruntująca i ochronna 
Emulsja  służąca do zagruntowania  podłoża  pod  właściwą izolację  w postaci  uszczelniającej  masy
bitumicznej. 

2.4. Folia paroizolacyjna
Folia paroizolacyjna - PE gr.0,2mm ; opór dyfuzji pary wodnej > 850 m2hxhPa/g wodochłonność < 1% ;
przesiąkliwość  przy  działaniu  słupa  wody  o  wysokości  1,0m  w  czasie  24h  –  niedopuszczalne
przesiąkanie ; klasyfikacja ogniowa : wyrób trudnozapalny B2, i nierozprzestrzeniający ognia ; szerokość
rolki 2,0m , długość 50 – 75m. 

2.5. Cementowa szpachlówka 
Szpachlówka służąca do wykonywania uszczelnień powierzchniowych i faset.

2.6. Płyta styropianowa XPS 
Płyty  ze  styropianu  ekstrudowanego  –  ze  względu  na  niższą  w  porównaniu  ze  styropianem
ekspandowanym nasiąkliwość, mają zastosowanie w strefach o podwyższonym oddziaływaniu wilgoci –
tutaj wilgoci gruntowej. 
Szczegółowe wymagania dla płyt ze styropianu ekstrudowanego określa norma PN-EN 13164. 
Ocieplenie ścian fundamentowych gr. 10cm.
Ocieplenie posadzki na gruncie gr. 10cm (5+5cm).

2.7. Wełna mineralna - skalna
Wełna mineralna-skalna - niepalna klasa A1; l_= 0,04 W/(m K) gr. 10, 12cm oraz kliny spadkowe, gęstość
powyżej 15 kg/m3; współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej MU1. 
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Wełna przeznaczona do układana na stropie powinna być odpowiednio oznaczona. Na opakowaniu
lub etykiecie musi być umieszczona informacja zawierająca : 
· nazwa wyrobu lub inna charakterystyka identyfikująca, 
· nazwa lub znak identyfikujący oraz adres producenta lub autoryzowanego przedstawiciela, 
· rok produkcji( ostatnie dwie cyfry), 
· zmiana lub czas produkcji, lub kod pochodzenia, 
· klasa reakcji na ogień, 
· deklarowany opór cieplny, 
· deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła, 
· wymiary nominalne : grubość, długość, szerokość, 
· kod oznaczenia, 
· liczba sztuk i powierzchnia w opakowaniu. 

4.0. TRANSPORT 
Wyroby mogą być przewożone dowolnymi jednostkami transportu samochodowego. 

5.0. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe 
Podłoże musi być niezmrożone, nośne, równe i wolne od smoły, raków i rozwartych rys, zadziorów oraz
szkodliwych zanieczyszczeń. 
Obróbkę rozpoczyna się od przygotowania podłoża. Należy zbić wystające resztki zaprawy, krawędzie
należy  oczyścić  z  gruzu  i  ziemi.  Wystające  części  fundamentów  należy  potraktować  ze  szczególną
pieczołowitością.
Mleczko cementowe,  resztki  zaprawy i  inne obniżające przyczepność  części  należy  usunąć z  całej
powierzchni za pomocą odpowiednich narzędzi. 
Do komponentu płynnego masy uszczelniającej dodaje się komponent proszkowy i miesza za pomocą
wiertarki z nałożonym mieszadłem, aż do powstania jednorodnej masy. Masa i proszek w oryginalnym
opakowaniu  są  dostosowane  do  siebie  ilościowo.  Przy  ilościach  mniejszych  należy  przestrzegać
podanego na pojemniku stosunku mieszania. Czas stosowania zmieszanego materiału wynosi 1 do 2
godzin. Do pobierania masy uszczelniającej z pojemnika polecamy naszą kielnię czerpakową nr 1, do
mieszania nasze mieszadło nr 4 Jako powłokę gruntującą nanosi  się szczotką lub szerokim pędzlem
środek gruntujący, rozcieńczony wodą w stosunku 1:10. 
Po wyschnięciu powłoki gruntującej następuje nanoszenie materiału za pomocą gładkiej kielni. 
Szpachla  wypełniająca  musi  wyschnąć,  zanim  będzie  można  rozpocząć  następny  etap  pracy.  W
przypadku nieotynkowanego muru z bloków wielkowymiarowych należy zamknąć spoiny pionowe o
rozwartości poniżej 5 mm poprzez szpachlowanie wypełniające. 

5.2. Izolacje termiczne 
Nanieść zaprawę klejącą na powierzchnie płyt  izolacji  termicznej,  zależnie od równości  podłoża,  w
postaci  placków i  ciągłego pasma na  obwodzie  płyty  (metoda pasmowo –  punktowa)  lub pacą
ząbkowaną na całej powierzchni płyty. 
Płyty  naklejać w kierunku poziomym (pierwszy rząd na listwie cokołowej) przy zastosowaniu wiązania
(przesunięcie min. 15 cm). Zapewnić szczelność warstwy izolacji termicznej poprzez ścisłe ułożenie płyt i
wypełnienie  ewentualnych  szczelin  paskami  izolacji  lub  –  w  przypadku  styropianu  –  pianką
uszczelniającą. Po związaniu zaprawy klejącej, ułożyć warstwę ochronną w postaci folii kubełkowej. 

6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Należy sprawdzić czy pas muru, w którym wykonywana będzie izolacja jest prawidłowo odsłonięty i
oczyszczony. Oceniona powinna być powierzchnia muru -luźne fragmenty należy zbić. Ustalić przebieg
instalacji. 
Praktycznie każdy mur należy traktować jednostkowo. Indywidualnego potraktowania wymagają mury
z  pustką  powietrzną  lub  mające  dobrej  jakości  warstwę  licową,  rdzeń  zaś  wypełniony  luźnym
materiałem. 

7. 0. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót izolacyjnych jest [m2]. 
Obmiar  robót  powinien określić  faktyczny zakres  wykonywanych robót  w jednostkach ustalonych w
kosztorysie ofertowym i SST. 
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Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych
robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Obmiar odbywa się w obecności Inżyniera i wymaga jego akceptacji. 
Wyniki obmiaru powinny być wpisane do księgi obmiarów. 

8.0. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Wymagania ogólne. 
Odbiór końcowy należy wykonać po zakończeniu prac. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją
projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt.
6,  dały  pozytywne  wyniki.  Jeżeli  chociaż  jeden wynik  badania  daje  wynik  negatywny,  izolacja  nie
powinna być odebrana. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
Odbiór powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać: 

 ocenę wyników badań,
 stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem, 
 wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia. 

9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ustalenia ogólne. 
Podstawą płatności jest stawka jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową
ustaloną dla danej pozycji ślepego kosztorysu. Stawka jednostkowa powinna obejmować: - robociznę
bezpośrednią, - wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, - wartość pracy sprzętu wraz z
kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy i z powrotem, montaż i demontaż na
stanowisku  pracy),  Do stawek jednostkowych nie  należy  wliczać podatku  VAT.  Uzgodniona  stawka
jednostkowa  zaproponowana  przez  Wykonawcę  za  daną  pozycję  w  kosztorysie  ofertowym  jest
ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją
kosztorysową za wyjątkiem przypadków omówionych w warunkach kontraktu. Jeżeli kontrakt (umowa)
nie stanowi inaczej płaci się za każdy m wykonania przepony poziomej muru według ceny wykonania
zaoferowanej przez Wykonawcę i przyjętej przez Zamawiającego. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-EN  1925:2001  Metody  badań  kamienia  naturalnego.  Oznaczanie  współczynnika  nasiąkliwości
kapilarnej. 
PN-EN 772-11:2002/A1:2005 (U) Metody badań elementów murowych. Część 11: 
Określenie  absorpcji  wody  elementów  murowych  z  betonu  kruszywowego,  kamienia  sztucznego  i
kamienia  naturalnego spowodowanej  podciąganiem  kapilarnym  oraz  początkowej  absorpcji  wody
elementów murowych ceramicznych. 
PN-92/C-04504 Analiza chemiczna. Oznaczenie gęstości produktów chemicznych ciekłych i stałych w
postaci proszku. 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,
 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy i z

powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
Do stawek jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
Uzgodniona stawka jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie
ofertowym  jest  ostateczna  i  wyklucza  możliwość  żądania  dodatkowej  zapłaty  za  wykonanie  robót
objętych tą pozycją kosztorysową za wyjątkiem przypadków omówionych w warunkach kontraktu. 
Jeżeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej płaci się za każdy m wykonania przepony poziomej muru
według ceny wykonania zaoferowanej przez Wykonawcę i przyjętej przez Zamawiającego. 
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ROBOTY MUROWE 
CPV 45262522-6 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są wymagania dotyczące wykonania  i
odbioru robót murowych.

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty,  których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i  mające na celu
wykonanie robót murowych występujących w przedmiotowym obiekcie. Szczegółowy zakres robót wg
przedmiaru. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania,  ich  zgodność  z  dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wyroby ścienne betonowe 
Pustaki  ścienne  powinny  mieć  kształt  prostopadłościanów  o  prostych  krawędziach  i  równych
powierzchniach.  Mogą  być  one  produkowane  z  betonu  zwykłego  niezawierającego  w przypadku
dodatku  popiołów  lotnych  nadmiernego  stężenia  naturalnych  pierwiastków  promieniotwórczych.
Przełom  pustaka  powinien  wykazywać  właściwy  stopień  zagęszczenia  betonu,  dokładność
przemieszania wszystkich składników i  brak zanieczyszczeń  kruszywa obcymi ciałami szkodliwymi dla
struktury elementów. 
Powierzchnie  zewnętrzne  pustaków  powinny  być  bez  raków,  guzów  lub  wgłębień,  krawędzie  nie
poszczerbione, naroża nie poobijane. 
Nasiąkliwość wagowa bloków i pustaków powinna się mieścić w granicach od 10 do 20%. 
Przy odbiorze pustaków i bloków na budowie należy dokonać sprawdzenia: 

 wymiarów i wielkości skrzywień krawędzi i powierzchni, 
 wielkości oraz liczby szczerb i odbić naroży, 
 wielkości i liczby pęknięć, 
 przełomu, 
 wytrzymałości na ściskanie. 

Ze względu na skurcz nie należy pustaków wbudowywać wcześniej niż po l0 tygodniach od daty ich
wyprodukowania. 

2.1.1. Rodzaje, wymiary, klasy, zakres stosowania i wymagania 
Kształt,  rodzaj  betonu,  wymiary  i  klasy  bloczków  powinny  odpowiadać  aktualnym  normom
państwowym lub świadectwom I.T.B.. 
Wytrzymałość  betonu  komórkowego  na  ściskanie  badana  na  kostkach  24X24X24  cm  wyciętych  z
bloczków nie powinna być mniejsza od: 

 l,0 MPa- dla odmiany M400 i klasy B l, 5, 
 l,4 Mpa- dla odmiany M500 i klasy B2,0, 
 2,1 MPa - dla odmiany M500, M600 i klasy B3,0, 
 2,8 MPa - dla odmiany M600, B700 i klasy B4,0, 
 3,5 Mpa- dla odmiany M600, M700 i klasy B5,0, 
 4,2 Mpa- dla odmiany M700 i klasy B6,0. 

Stężenie  naturalnych  pierwiastków  promieniotwórczych  w  betonie  komórkowym  powinno  spełniać
wymagania określone w wytycznych I.T.B.. 
Składowanie  bloczków  i  płytek  powinno  odbywać  się  w  stosach  na  wyrównanym,  utwardzonym  i
odwodnionym  podłożu.  W  przypadku  składowania  tych  elementów  bez  zadaszenia  dłużej  niż  2
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tygodnie zaleca się bloczki i płytki  zabezpieczyć przed możliwością zawilgocenia (np. przez pokrycie
folią lub plandeką).Liczba warstw w stosie nie powinna przekraczać : -

 8 - przy wysokości warstwy 24 cm,
 6 - przy wysokości warstwy 49 cm. 

2.2. Bloki wapienno-piaskowe 
Bloki wapienno-piaskowe powinny mieć kształt  prostopadłościanu i wymiary : długość 49 lub 50 cm,
wysokość 24 cm oraz grubość 24 cm. Bloki powinny odpowiadać normom państwowym. 
W zależności od masy należy rozróżniać następujące odmiany bloków: M 24, M15. 
Bloki mogą być stosowane: 

 do wznoszenia ścian zewnętrznych i wewnętrznych położonych co najmniej 50 cm od poziomu
terenu, po odizolowaniu ich izolacją wodoszczelną od fundamentów lub ścian piwnicznych, 

 w pomieszczeniach o stałej wilgotności powietrza wyższej niż 75% mogą być stosowane bloczki
po  odpowiednim  zabezpieczeniu  przed  zawilgoceniem  powierzchni  zewnętrznych  przegród
budowlanych za pomocą środków hydrofobowych, 

Bloki wapienno- piaskowe: M24 klasy 25 Mpa. 
Zaprawa cementowo- wapienna marki 5.0 MPa lub zaprawa cienkospoinowa o wytrzymałości 7 MPa.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 30: 
cement: ciasto wapienne: piasek 
1 : 1 : 6
1 : 1 : 7
1 : 1,7 : 5 
cement: wapienne hydratyzowane: piasek 
1 : 1 : 6 
1 : 1 : 7 
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50: 
cement: ciasto wapienne: piasek 
1 : 0,3 : 4 
1 : 0,5 : 4,5 
cement: wapienne hydratyzowane: piasek 
1 : 0,3 : 4 
1 : 0,5 : 4,5 

 Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.
 Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po

jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do  zapraw  cementowo-wapiennych  należy  stosować  cement  portlandzki  z  dodatkiem  żużla  lub
popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7
dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta  wapiennego  otrzymanego  z  wapna  niegaszonego,  które  powinno  tworzyć  jednolitą  i
jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Skład  objętościowy  zapraw  należy  dobierać  doświadczalnie,  w  zależności  od  wymaganej  marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

2.4. Nadproża strunobetonowe. 
Nadproża  strunobetonowe - sprężone belki nadprożowe mogą być stosowane we wszystkich typach
nadproży w różnych typach budownictwa. 
Nadproża strunobetonowe są elementami konstrukcyjnymi zamykającymi otwory okienne i drzwiowe. 
Układanie nadproży realizować na poduszkach betonowych.
Nadproża układać ze strzałką ujemną zgodnie z kartami katalogowymi wybranego producenta.
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3.0. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. Do wykonania robót potrzebny będzie
sprzęt: 

 urządzenie do przygotowania zaprawy,
 specjalny dozownik i kielnia z gracą do zaprawy cienkościennej 
 podnośnik taśmowy, 
 kielnie, poziomice 

4.0. TRANSPORT 
Materiały  i  elementy  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu.  Podczas  transportu
materiały  i  elementy  konstrukcji  powinny  być  zabezpieczone  przed  uszkodzeniami  lub  utratą
stateczności. 

5.0. WYKONANIE ROBÓT 
Wymagania ogólne: 

 Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin,
do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów. 

 W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej 1 cegły
należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych. 

 Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów
wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. 

 Bloczki układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 
 W  przypadku  przerwania  robót  na  okres  zimowy  lub  z  innych  przyczyn,  wierzchnie  warstwy

murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych
(np. Przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić
stan techniczny murów, łącznie ze zdjęcie wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. 

Do  wykonania  otworów  drzwiowych  w  murach  zewnętrznych  konstrukcyjnych  należy  stosować
nadproża prefabrykowane strunobetonowe o zwiększonej wytrzymałości. 
Minimalna długość oparcia prefabrykowanych belek nadprożowych powinna wynosić 25 cm z każdej
strony. 
Przed wykonywaniem zasadniczych robót murowych należy: 

 sprawdzić wymiary i kąty ścian fundamentowych,
 sprawdzić poprawność ułożenia izolacji poziomej na ścianach fundamentowych, 
 przygotować podłoże przez ustalenie poziomu pierwszej warstwy. 

5.1. Ściany z pustaków wapienno-piaskowych 
Pierwszą warstwę bloków ułożyć na zaprawie tradycyjnej gr. 1 cm, poziomować bloczki na bieżąco lub
układać pod sznur. 
Kolejne warstwy układać na zaprawie klejowej cienkospoinowej gr. 2 mm 
Przygotowanie zaprawy do murowania wykonać zgodnie z instrukcją producenta zaprawy w ilościach
zalecanych przez producenta. 
W trakcie wznoszenia murów bezwzględnie stosować zasadę przewiązania spoin. 
Przed przystąpieniem do murowania ścian należy odebrać roboty ziemne i fundamentowe.
Przed  przystąpieniem  do  wznoszenia  murów  należy  sprawdzić  wymiary  oraz  kąty  skrzyżowań  ścian
fundamentowych. 
Mury należy wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin. 
Bloki układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 
Podczas murowania w okresie letnim, w wysokich temperaturach przed ułożeniem w murze bloki należy
obficie zraszać wodą. 
W przypadku stosowania zapraw tradycyjnych, cementowo-wapiennych dopuszcza się wykonywanie
konstrukcji  murowych  w  temp.  poniżej  0oC  pod  warunkiem  zastosowania  odp.  środków
zapobiegających zamarzaniu zapraw. 
W  przypadku  stosowania  zapraw  cienkospoinowych  murowanie  w  temp.  poniżej  0oC  jest
niedopuszczalne. 
W zakresie temperatur od 0oC do + 5oC stosuje się wersje zimowe zapraw cienkospoinowych. 
W temperaturze powyżej + 5oC stosuje się typowe wersje zapraw. 
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5.2. Montaż nadproży 
Według części opisu technicznego. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1.Kontrola materiałów
Materiały  powinny  odpowiadać  wymaganiom  norm  przedmiotowych  a  w  przypadku  ich  braku
wymaganiom zawartym w aprobatach technicznych. 

6.1.1. Materiały ceramiczne 
Przy odbiorze bloczków należy przeprowadzić na budowie: 

 sprawdzenie  zgodności  klasy  oznaczonej  na  cegłach  z  zamówieniem  i  wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej,

 próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 
– wymiarów i kształtu bloczków, 
– liczby szczerb i pęknięć, 
– odporności na uderzenia, 

6.1.2. Zaprawy 
W  przypadku  gdy  zaprawa  wytwarzana  jest  na  placu  budowy,  należy  kontrolować  jej  markę  i
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. 

6.2. Kontrola robót 
Należy dokonywać na bieżąco kontroli wszystkich robót a w szczególności robót ulegających zakryciu.
Roboty powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. 
Należy zwrócić szczególną uwagę na staranność i  estetykę wykonania sufitów podwieszanych, jako
elementów wykonanych ostatecznie. 
Po zakończeniu kontroli robót należy dokonać wpisu do dziennika budowy. 

6.2.1. Roboty murowe 
Należy  sprawdzić  zgodność  rzeczywistych  warunków  wykonania  robót  z  warunkami  określonymi  w
dokumentacji projektowej i niniejszej SST z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. 
Przy  każdym odbiorze  robót  zanikających należy stwierdzić  ich jakość w formie protokołów odbioru
robót lub wpisów do dziennika budowy. 
W szczególności sprawdzeniu podlega: 

 zgodność z dokumentacja techniczna,
 badanie materiałów, 
 prawidłowość wiązania w murze, w stykach murów i narożnikach, 
 odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz sprawdzenie prostoliniowości krawędzi muru, 
 grubość spoin i ich wypełnienie, 
 wypoziomowanie warstw, 
 kąt pomiędzy przecinającymi się powierzchniami muru, 
 liczba użytych elementów uzupełniających.

Sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczna powinno być przeprowadzone przez porównanie
gotowej konstrukcji murowej z projektem i SST na podstawie oględzin zewnętrznych i pomiaru. 
Pomiar długości i wysokości należy wykonywać taśmą stalową z dokładnością do 1 cm. 
Pomiar grubości murów oraz wielkości odchyłek w wymiarach i usytuowaniu otworów - przymiarem z
dokładnością do 1mm. 
Za wynik należy przyjmować wartość średnią pomiaru z trzech miejsc. 
Sprawdzenie  grubości  spoin  i  ich  wypełnienia  należy  przeprowadzać  przez  oględziny  zewnętrzne  i
pomiar. 
Sprawdzenie przez pomiar dowolnie wybranego odcinka muru taśmą stalowa z podziałka milimetrowa
należy  przeprowadzać  tylko  w  murach  licowych  spoinowych  oraz  w  przypadku,  gdy  oględziny
nasuwają wątpliwości, czy grubość spoin została przekroczona. Średnia grubość spoiny poziomej należy
ustalać przez  odjecie przeciętnej  grubości  cegły od ilorazu wysokości  zmierzonego odcinka muru o
wysokości,  co najmniej  1m przez  liczbę warstw.  Średnia  grubość  spoiny  pionowej  należy  ustalać w
podobny sposób, mierząc poziomy odcinek muru. 
W przypadku rażących różnic grubości poszczególnych spoin sprawdzenie ich należy przeprowadzić
oddzielnie,  z  dokładnością  do  1mm,  na  z  góry  określonej  partii  muru.  Sprawdzenie  odchylenia
powierzchni od płaszczyzny oraz  sprawdzenie prostoliniowości krawędzi  muru należy przeprowadzać
przez  przykładanie  w dwóch prostopadłych do siebie kierunkach w dowolnym miejscu powierzchni
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muru oraz do krawędzi muru łaty kontrolnej długości 2m, a następnie przez pomiar z dokładnością do
1mm wielkości prześwitu pomiędzy łata a powierzchnia lub krawędzią muru. 
Sprawdzenie  pionowości  powierzchni  i  krawędzi  muru  Należy  przeprowadzać  pionem  murarskim  i
przymiarem  z  podziałka  milimetrowa.  Sprawdzenie  poziomowości  warstw  należy  przeprowadzać
poziomnica murarska i łata kontrolna lub poziomnica wężowa. 

6.2.1.1. Ściany 
Dopuszczalne  odchylenie  usytuowania  ścian  w  planie  w  stosunku  do  punktu  pozycyjnego  (lub  osi
pozycyjnej) nie powinno być większe niż: 
± 10 mm przy klasie tolerancji N1, 
± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 
Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odległości usytuowania ścian w planie w stosunku do słupów
i ścian sąsiednich nie powinno być większe niż: 
31 ± 15 mm przy klasie tolerancji N1, 
± 10 mm przy klasie tolerancji N2. 
Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokości lub długości w metrach) na każdym poziomie
nie powinno być większe niż: 
± 20 mm przy L ≤ 30 m, 
± 0,25 (L+50) przy 30 m < L < 250 m, 
± 0,10 (L+500) przy L ≥ 500 m. 
Dopuszczalne odchylenie słupa lub ściany od pionu pomiędzy poziomami przyległych kondygnacji  o
wysokości h nie powinny być większe niż: 
± h/300 przy klasie tolerancji N1, 
± h/400 przy klasie tolerancji N2. 
Dopuszczalne wygięcie słupa lub ściany pomiędzy poziomami przyległych kondygnacji  nie powinno
być większe niż: 
± 10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1, 
± 5 mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2. 
Dopuszczalne  odchylenie  usytuowania  słupa  lub  ściany  na  poziomie  dowolnej  n-tej  kondygnacji
budynku  na  wysokości  Σhi  w  stosunku  do  osi  pionowej  od  poziomu  fundamentu  nie  powinna być
większa niż: 

hi /300 n Σ przy klasie tolerancji N1, 

hi / 400 n Σ przy klasie tolerancji N2. 

6.2.1.2. Powierzchnie i krawędzie 
Dopuszczalne odchylenia od płaskiej  formowanej  lub wygładzonej  powierzchni na odcinku 2 m nie
powinny być większe niż: 
7 mm przy klasie tolerancji N1, 
5 mm przy klasie tolerancji N2. 
Dopuszczalne odchylenia od płaskiej  niewygładzonej  powierzchni na odcinku 2 m nie powinny być
większe niż: 
15 mm przy klasie tolerancji N1, 
10 mm przy klasie tolerancji N2. 
Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 0,2
m nie powinny być większe niż: 
5 mm przy klasie tolerancji N1, 
2 mm przy klasie tolerancji N2. 
Dopuszczalne  lokalne  odchylenia  od  płaskiej  niewygładzonej  powierzchni  na  odcinku  0,2  m  nie
powinny być większe niż: 
6 mm przy klasie tolerancji N1, 
4 mm przy klasie tolerancji N2. 
Dopuszczalne odchylenia elementu o długości L (w mm) powodujące jego skośność (odchylenie od
obrysu) w płaszczyźnie nie powinno być większe niż: 
L/100 ≤ 20 mm przy klasie tolerancji N1, 
L/200 ≤ 10 mm przy klasie tolerancji N2. 
Dopuszczalne odchylenia linii krawędzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno być większe niż: 
4 mm przy klasie tolerancji N1, 2 mm przy klasie tolerancji N2. 
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6.2.1.3. Otwory 
Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworów nie powinno być większe niż: 
± 10 mm przy klasie tolerancji N1, 
± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

7.0. OBMIAR ROBÓT 
Zaleca się prowadzenie przez Wykonawcę książki obmiaru robót oraz dokonywanie obmiarów zgodnie z
powszechnie stosowanymi w tym zakresie zasadami. 
Jednostką obmiarowi robót murarskich jest [m2] powierzchni wymurowanej. 
Jednostką obmiarowi otworów drzwiowych są [szt.] 
Jednostką obmiarowi nadproży stalowych są [t] 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i
sprawdzonych w naturze. 

8.0. ODBIÓR ROBÓT 
Podstawę do odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: 

 dokumentacja techniczna,
 dziennik budowy, 
 zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
 protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających lub ulegających zakryciu, 
 protokoły odbioru materiałów i wyrobów. 

8.1. Roboty murowe 
Odbiór  robót  murowych  powinien  się  odbyć  przed  wykonaniem  tynków  i  innych  robót
wykończeniowych. 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

 dokumentacja techniczna,
 dziennik budowy, 
 zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
 protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
 protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 
 wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 
 ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 

8.2. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także
w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą  uzupełnione  odpowiednimi  szkicami
umieszczonymi w karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca, szkice mogą być dołączone w formie
oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 

9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje: 

 dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy
 wykonanie ścian, 
 ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań 
 uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów 
 dostarczenie gotowej stolarki, - osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem

i ewentualnym obiciem listwami, 

10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego
użytku. 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
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PN-EN  197-1:2002  Cement.  Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności  dotyczące  cementów
powszechnego użytku. PN-97/B-30003 Cement murarski 15. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-80/B-06259 Beton komórkowy 
PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego użytku. 
PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości. 
PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu. 
PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości objętości. 
PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia. 
PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-C-04541  Woda  i  ścieki.  Oznaczenie  suchej  pozostałości,  pozostałości  po  prażeniu,  straty  przy
prażeniu  oraz  substancji  rozpuszczonych,  substancji  rozpuszczonych  mineralnych  i  substancji
rozpuszczonych lotnych. 
PN-C-04554/02  Woda  i  ścieki.  Badania  twardości.  Oznaczanie  twardości  ogólnej  powyżej  0,337
mval/dm3 metodą wersenianową. 
PN-C-04566/02  Woda  i  ścieki.  Badania  zawartości  siarki  i  jej  związków.  Oznaczanie  siarkowodoru  i
siarczków  rozpuszczalnych  metodą  kolorymetryczną  z  tiofluoresceiną  z  kwasem  o-hydro
ksyrtęciobenzoesowym. 
PN-C-04566/03  Woda  i  ścieki.  Badania  zawartości  siarki  i  jej  związków.  Oznaczanie  siarkowodoru  i
siarczków rozpuszczalnych metodą tiomerkurymetryczną. 
PN-C-04600/00 Woda i ścieki. Badania zawartości chloru i jego związków oraz zapotrzebowania chloru.
Oznaczenie pozostałego użytecznego chloru metodą miareczkową jodometryczną.  PN-B-12066;1988
Wyroby budowlane silikatowe. Cegły, bloki, elementy. 
PN-EN 10204 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli 
Inne dokumenty :

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. 2013.1409. j. t. ) z póź. zm.
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i

rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953 z późń. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401z późń. zm.). 

 Poradnik  Kierownika  Budowy.  Od  przejęcia  placu  budowy  do  odbioru  końcowego.
Wydawnictwo Forum, 2006- Praca zbiorowa. 

 Warunki  techniczne wykonania i  odbioru robót  budowlanych.  Wydawnictwo Dashofer,  2006-
Praca zbiorowa 
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ROBOTY KONSTRUKCYJNE 
CPV 45223500-1 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są wymagania dotyczące wykonania  i
odbioru robót konstrukcyjnych. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty,  których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie  konstrukcji  występujących  w  przedmiotowym  obiekcie.  Szczegółowy  zakres  robót  wg
przedmiaru. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest  odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz  za zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2. Beton 

2.1. Beton i jego składniki 
W zakresie robót betonowych konstrukcyjnych występuje: 

 konstrukcja stropów, wieńców,
 beton C25/30 (B30) wg PN-B-06250. 

Betony  przeznaczone  na  wykonanie  konstrukcji  powinny  być  betonami  towarowymi  dostarczone  z
profesjonalnej wytwórni. Z każdej dostawy należy pobrać próbkę betonu. 
Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim wg PN-B-19701. 
Kruszywo  do  betonu  (piasek,  żwir,  grys,  mieszanka  z  kruszywa  naturalnego  sortowanego,  kruszywo
łamane) powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06250 [3] i PN-B-06712 . 
Woda powinna być „odmiany 1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250.
Dodatki  mineralne i  domieszki chemiczne powinny być stosowane, jeśli przewiduje to dokumentacja
projektowa . 
Dodatki i domieszki powinny odpowiadać PN-B-06250. 
Projektowanie składu betonu i jego wykonanie powinny odpowiadać wymaganiom PN-B-06250. 

2.1.1. Cement 
Cement  pochodzący  z  każdej  dostawy  musi  spełniać  wymagania  zawarte  w  normie  PN-B-19701.
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatków) klasy: 

 dla betonu klasy B25 - klasa cementu 32,5 NA, 
 dla betonu klasy B30, B35 i B40  - klasa cementu 42,5 NA, 

Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest). Każda partia
dostarczonego  cementu  przed  jej  użyciem  do  wytworzenia  mieszanki  betonowej  musi  uzyskać
akceptację Inspektora nadzoru. 
Zakazuje  się  pobierania  cementu  ze  stacji  przesypowych  (silosów),  jeżeli  nie  ma  pewności,  że
dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni. 
Przed  użyciem  cementu  do  wykonania  mieszanki  betonowej  cement  powinien  podlegać
następującym badaniom: 

 oznaczenie czasu wiązania i  zmiany objętości  wg norm PN-EN 196-1 ;1996,  PN-EN 196-3;1996,
PNEN 196-6;1997,

 sprawdzenie zawartości grudek. Wyniki wyżej wymienionych badań dla cementu portlandzkiego
normalnie  twardniejącego  muszą  spełniać  wymagania  (przy  oznaczaniu  czasu  wiązania  w
aparacie Vicata): 

 początek wiązania - najwcześniej po upływie 60 minut, 
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 koniec wiązania - najpóźniej po upływie 10 godzin, 
Przy oznaczaniu równomierności zmiany objętości: 

 wg próby Le Chateliera - nie więcej niż 8 mm, 
 wg próby na plackach - normalna. 

Cementy  portlandzkie  normalnie  i  szybko  twardniejące  podlegają  sprawdzeniu  zawartości  grudek
(zbryleń), nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. Nie dopuszcza się
występowania w cemencie większej niż 20% ciężaru cementu ilości grudek niedających się rozgnieść w
palcach i nierozpadających się w wodzie. 
Grudki należy usunąć poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku,
gdy wymienione badania wykażą niezgodność z normami, cement nie może być użyty do wykonania
betonu. 
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. Cement nie
może  być  użyty  do  betonu  po  okresie  10  dni,  w  przypadku  przechowywania  go  w  zadaszonych
składach otwartych. 

2.1.2. Kruszywo 
Kruszywo  do  betonu  powinno  charakteryzować  się  stałością  cech  fizycznych  i  jednorodnością
uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. 
Poszczególne rodzaje i  frakcje kruszywa muszą być na placu składowym oddzielnie składowane na
umocnionym i czystym podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się. 
Kruszywa  grube  powinny  wykazywać  wytrzymałość  badaną  przez  ściskanie  w  cylindrze  zgodną  z
wymaganiami normy PN-B-06714.40. 
W kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek gliny.  W kruszywie grubszym zawartość podziarna nie
powinna przekraczać 5%, a nadziarna 10%. Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 

 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia, leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej

do kierunku betonowania. 
Do  betonów  klas  B30  należy  stosować  wyłącznie  grysy  granitowe  lub  bazaltowe  marki  50,  o
maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm. 
Stosowanie grysów z innych skał dopuszcza się pod warunkiem, że zostały one zbadane w placówce
badawczej  wskazanej  przez  zamawiającego,  a wyniki  badań spełniają wymagania dotyczące grys
granitowych i bazaltowych. Grysy powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 

 zawartość pyłów mineralnych - do 1%, 
 zawartość ziaren nieforemnych (to jest wydłużonych płaskich) - do 20%, 
 wskaźnik rozkruszenia: 

- dla grysów granitowych 
- do 16%, dla grysów bazaltowych i innych - do 8% 

 nasiąkliwość — do 1,2%, 
 mrozoodporność według metody bezpośredniej - do 2%, 
 mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej do 10%, 
 reaktywność  alkaliczna  z  cementem  określona  wg  normy  PN-B-06714.34  nie  powinna

wywoływać zwiększenia 25 wymiarów liniowych ponad 0,1%, 
 zawartość związków siarki - do 0,1%, 
 zawartość zanieczyszczeń obcych - do 0,25%, 
 zawartość  zanieczyszczeń  organicznych,  nie  dających barwy ciemniejszej  od wzorcowej  wg

normy PN-B-06714.26. 
Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja
piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.
Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna się mieścić w granicach: 
do 0,25 mm-14-19%, 
do 0,50 mm - 33-48%, 
do 1,00 mm - 53-76%. 
Piasek powinien spełniać następujące wymagania: 

 zawartość pyłów mineralnych
 do 1,5%, - reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B06714.34 nie powinna

wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%, 
 zawartość związków siarki do 0,2%, 
 zawartość zanieczyszczeń obcych - do 0,25% 
 zawartość  zanieczyszczeń  organicznych — nie  dająca barwy ciemniejszej  od wzorcowej  wg

normy PN-B-06714.26, 
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 w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny. Piasek pochodzący z każdej dostawy musi
być poddany badaniom niepełnym obejmującym: - oznaczenie składu ziarnowego wg normy
PN-B-06714.15, 

 oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg normy PN-B06714.12, 
 oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się podobnie, jak zawartość zanieczyszczeń

obcych, 
 oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg normy PN-B-06714.13. 

Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników jego pełnych
badań wg normy PN-B-06712 oraz wyników badania specjalnego dotyczące reaktywności alkalicznej w
terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru. 

2.2.3.Woda zarobowa i dodatki do betonów 
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-32250. Jeżeli wodę do
betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich, to woda ta nie wymaga badania. 
Domieszki i dodatki do betonu 
Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu: 

 napowietrzającym, 
 uplastyczniającym, 
 przyśpieszającym lub opóźniającym wiązanie. 

Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych: 
 napowietrzająco- uplastyczniających, 
 przyśpieszająco-uplastyczniających. 

2.3. Mieszanka betonowa 
Do  wykonywania  konstrukcji  betonowych  i  żelbetowych  można  stosować  mieszankę  betonową
wykonywaną w Wytworni tzw. "beton towarowy". 
Składniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentacji projektowej. 
Mieszanka  betonowa powinna odpowiadać klasie  podanej  w projekcie  oraz  spełniać  wymagania
norm PN-8-10O40:1999, PN88'-06250 lub PN-ENV 206-1. 
Zakazuje się stosowania mieszanki wykonywanej samodzielnie przez Wykonawcę.

2.4. Stal zbrojeniowa 
Stal do zbrojenia betonu zgodna z projektem powinna spełniać wymagania norm PN-S-1 0040: 1999,
PN91'S-10O42, a ponadto norm PN-ISO 6935-1:1998, PN-ISO 6935-1'Ak:1998, PN-ISO 6935-2:1998, PN-ISO
6935-2IAk:1998, PN-89'H84023.06, PN-821H-93215. 
Zbrojenia fundamentów należy wykonać zgodnie z projektem wykonawczym ze stali żebrowanej oraz
stali gładkiej. 
Zbrojenie monolitycznych konstrukcji żelbetowych należy wykonać zgodnie z projektem konstrukcyjnym
wykonawczym. 
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu hutniczego dołączonego przez
wytwórcę stali. 
Treść atestu powinna być zgodna z postanowieniami powyżej przytoczonych norm. 
Cechowanie wiązek i kręgów powinno być zgodne z postanowieniami powyżej przytoczonych norm. 
Stal  zbrojeniowa  powinna  być  magazynowana  pod  zadaszeniem  w  przegrodach  lub  stojakach  z
podziałem wg wymiarów i gatunków. 
Do  montażu  prętów  zbrojenia  należy  używać  wyżarzonego  drutu  stalowego  tzw.  wiązałkowego  o
średnicy nie mniejszej niż 1,0 mm. Przy średnicach większych niż 12 mm stosować drut wiązałkowy o
średnicy 1,5 mm. 

3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
Do wykonania robót potrzebny będzie sprzęt: 

 pion, poziomica, łata murarska, sznur murarski
 betoniarka do wytwarzania zapraw, 
 pojemniki do betonu, 
 pompami do betonu , pneumatyczny za pomocą spreżarek. 
 zacieraczki do betonu. 
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4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Dostawa materiałów i wywóz materiałów z rozbiórki odbywać się będzie samochodami skrzyniowymi.
Załadunek , transport i  rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami bhp oraz
przepisami o ruchu drogowym. 
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem. 
Cement należy przewozić zgodnie z wymaganiami BN - 6731-08. 
Stal zbrojeniową można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających ją
przed korozją i uszkodzeniami. 
Do transportu i układania betonu użyć pompy do betonu. 
Transport gotowej mieszanki betonowej powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami PN-B-06250. W
przypadku korzystania z betonu z wytwórni transport na miejsce budowy powinien odbywać się przy
pomocy specjalistycznego sprzętu zgodnie z obowiązującymi zasadami. 
Mieszanki  betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi.  Ilość samochodów
należy  dobrać tak,  aby  zapewnić  wymaganą szybkość  betonowania  z  uwzględnieniem odległości
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. 
Wszelkie zanieczyszczenia dróg publicznych Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratą stateczności. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.2. Ułożenie zbrojenia i przygotowanie do betonowania
Zbrojenie płyty stropowej realizować za pomocą zbrojenia krzyżowego stropu. 
Średnicę  prętów,  ich  długości  oraz  rozmieszczenie  podane  są  w  części  graficznej  dokumentacji
projektowej. 
Konieczność wykonania wieńców wynika z konstrukcji wiatrołapu. Zbrojenie wieńca należy realizować
przed ułożeniem zbrojenia stropu. 
Zbrojenie układać z zaprojektowanym dystansem (25mm) za pomocą dystanserów systemowych.

5.1.3. Betonowanie stropu. 
Ostatecznym etapem jest  zabetonowanie stropu do zaprojektowanej  grubości.  Beton powinien być
klasy nie niższej niż C20/25 (B-25). 
Do betonowania należy używać tylko wibratorów wgłębnych. 
Po upływie 28 dni można zdemontować podpry stropu. 
Przed  betonowaniem  górną  powierzchnię  płyt  szalunkowych  należy  oczyścić  z  zanieczyszczeń
powstałych w trakcie prac przygotowawczych ( kawałków drewna, papieru, styropianu itp.). 
Płyty należy zwilżyć wodą.
Beton  należy  rozprowadzać  równomiernie  warstwą  o  grubości  podanej  w  projekcie  po  całej
powierzchni stropu stosując mechaniczne zagęszczanie przy pomocy wibratorów pogrążalnych. 
W trakcie betonowania stropu wszystkie wycieki mleczka cementowego pod stropem powstające na
stykach płyt i przy podporach należy umyć strumieniem wody nie dopuszczając do stwardnienia. 

5.1.4. Usunięcie podpór montażowych. 
Podparcie montażowe można demontować w sposób następujący; 

 50 % podpór po upływie 14 dni od wykonania warstwy betonu monolitycznego pozostawiając
podpory montażowe w środku rozpiętości szalunków.

 pozostałe podpory po 28 dniach od czasu wykonania warstwy betonu monolitycznego 

5.1.5. Prace wykończeniowe. 
Po rozebraniu podparcia szalunku stropu należy niezwłocznie oczyścić połączenia z podporami stałymi
stropu z wycieków betonu i zaczynu cementowego. 
Dolna  powierzchnia  płyt  stropowych  jest  gładka  (jednak  nie  pozbawiona  nielicznych  porów  )  i
praktycznie gotowa do malowania. W celu wykonania powłoki tynkarskiej należy dolną powie. 

5.2. Wbudowanie mieszanki betonowej 
Ostateczna głębokość posadowienia do ustalenia na budowie w zależności od rzeczywistego poziomu
posadowienia ścian istniejących oraz warunków gruntowych. 
Fundamenty wykonać jako betonowe zbrojone podłużnie, monolityczne.
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Posadowienie bezpośrednie na gruncie rodzimym, nośnym, jednorodnym. 
Pod projektowane ławy fundamentowe wykonać podkład z B10. 
Projektowane fundamenty zazbroić zgodnie z rysunkami szczegółowymi. 
Wykonawca przed przystąpieniem do betonowania powinien zgłosić inspektorowi nadzoru do odbioru
deskowanie  oraz  zbrojenie.  Po  sprawdzeniu  prawidłowości  wszystkich  robót  poprzedzających
betonowanie można przystąpić do układania mieszanki betonowej. 
W  czasie  betonowania  należy  stale  obserwować  zachowanie  się  deskowania  w  okresie  upalnej,
słonecznej pogody. 
Ułożona mieszanka powinna być niezwłocznie zabezpieczona przed nadmierną utratą wody. 
Po ułożeniu mieszanki betonowej w deskowaniu na przygotowanym odpowiednio podkładzie należy
zapewnić odpowiednie warunki pielęgnacji świeżego betonu. 
Nie wolno także na etapie wykonawstwa dopuścić do zalania wykopu. 
Zaleca się także odbiór wykopu przez uprawnionego geologa. 
Wymiary fundamentów znajdują się w projekcie posadowienia.
Przed  przystąpieniem  do  układania  podkładu  należy  sprawdzić  podłoże  pod  względem  nośności,
podłoże powinno równe, czyste, odwodnione.
Beton winien być rozkładany w sposób ciągły z zachowaniem kontroli grubości oraz rzędnych. 
W trakcie betonowania należy zagęszczać formowany beton wibratorami wgłębnymi. 
Świeżo ułożoną mieszankę betonową należy chronić przed uderzeniami i wstrząsami, przez co najmniej
36 godzin od zakończenia betonowania w warunkach, gdy temperatura otoczenia nie spadła poniżej
10oC. W przypadku wystąpienia niższej  temperatury,  czas ochrony betonu w okresie jego wiązania i
twardnienia należy przedłużyć do czasu uzyskania przez beton co najmniej 50% wymaganej 28-dniowej
wytrzymałości na ściskanie. 
Zaformowany beton powinien być poddany pielęgnacji w warunkach naturalnych obejmującej m. in.
polewanie wodą. 
Roboty związane z podawaniem i układaniem mieszanki betonowej powinny być wykonywane zgodnie
z wymaganiami normy PN-S-10040:1999. 
Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z
projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą
wielkość otuliny. 
Roboty związane z zagęszczaniem betonu powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami normy
PNS10040:1999. 
Przerwy  w  betonowaniu  należy  sytuować  w  miejscach  uprzednio  przewidzianych  w  dokumentacji
projektowej lub w dokumentacji technologicznej. 
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z Projektantem, a w
prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do kierunku
naprężeń głównych. 
Powierzchnia betonu  w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie  przygotowana do
połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 

 usunięcie  z  powierzchni  betonu  stwardniałego,  luźnych  okruchów  betonu  oraz  warstwy
pozostałego szkliwa cementowego,

 obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku
zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego. 

Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 
Betonowanie  należy  wykonywać  wyłącznie  w  temperaturach  nie  niższych  niż  +5°C,  zachowując
warunki  umożliwiające  uzyskanie  przez  beton  wytrzymałości  co  najmniej  15  MPa  przed  pierwszym
zamarznięciem. 
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to
zgody Inżyniera, potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy. 
Jednocześnie  należy  zapewnić  mieszankę  betonową  o  temperaturze  +20°C,  w  chwili  układania,  i
zabezpieczenie uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni lub uzyskania
przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 
Przed  przystąpieniem  do  betonowania  należy  przygotować  sposób  postępowania  na  wypadek
wystąpienia ulewnego deszczu. 
Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych
powierzchni świeżego betonu. 
Przy  niskich temperaturach otoczenia  ułożony  beton  powinien być  chroniony  przed zamarznięciem
przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 
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Uzyskanie  wytrzymałości  15  MPa powinno  być  zbadane  na  próbkach  przechowywanych  w  takich
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 
Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej O°C w okresie twardnienia betonu należy wcześniej
podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej
konstrukcji. 
Roboty związane z pielęgnacją betonu powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-S-
10040:1999. 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-881B-32250. 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. 
Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania dla
konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-O6251). 

5.3. Zasady wykonania konstrukcji żelbetowych 
Konstrukcje żelbetowe i betonowe powinny odpowiadać następującym wymaganiom normowym: 

 PN-B-06250 w zakresie wytrzymałości, nasiąkliwości i odporności na działanie mrozu,
 PN-B-06251  i  PNB-06250  w  zakresie  składu  betonu,  mieszania,  zagęszczania,  dojrzewania,

pielęgnacji i transportu. 
Wykonawca powinien  przedłożyć  do  zatwierdzenia  przez  Inżyniera  Budowy szczegółowe  receptury
robocze mieszanek dla wszystkich rodzajów betonów, które zostaną użyte. Receptury te powinny być
umieszczone trwale na tablicy roboczej w odniesieniu do 1m3 oraz do jednego zarobu betoniarki. Dane
te należy korygować w miarę potrzeb. W przypadku korzystania z betonu dostarczanego z wytwórni
powinien posiadać on wymagane certyfikaty i świadectwa jakości. 
Maksymalna absorpcja wody dla betonowych elementów konstrukcyjnych wystawionych na działanie
czynników atmosferycznych (w tym fundamenty) nie powinna przekraczać 5%. 
W konstrukcjach żelbetowych grubość otulenia zbrojenia powinna być nie mniejsza niż 2.5 cm (25mm)
dla konstrukcji nadziemnej oraz 5cm dla elementów pionowych zagłębionych w gruncie. 
Grubość otulenia prętów podstawy fundamentów powinna wynosić nie mniej niż 5 cm. 
Sposób wykonania przerwy roboczej musi odpowiadać wymaganiom PN-B-06251. 
Tolerancje wymiarowe powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-02356. 

6.0 KONTROLA JAKOŚCI 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST. 
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacji Technicznej oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów i uzyskać akceptację
Inspektora. 

6.2 Kontrola jakości 
Kontrola jakości wykonania robót polega na zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową,
Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora. Kontroli jakości podlega wykonanie: 

 szalunków,
 zbrojenia,
 osadzenia elementów stalowych, 
 betonowania, 
 zagęszczenia betonu, 
 robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Kontrola jakości wykonanych robót obejmuje ocenę: 
 ułożonego  w  szalunkach  zbrojenia  przed  betonowaniem  i  potwierdzenia  przez  Inspektora

Nadzoru wpisem w Dz. Budowy o zgodności z projektem.
 jakości  betonu  pod  względem  jego  zagęszczenia,  jednolitości  struktury,  widocznych  wad  i

uszkodzeń (np. raki, rysy). 
Łączna powierzchnia ew. raków i rys nie powinna być większa niż 5% całkowitej powierzchni danego
elementu, a w konstrukcjach cienkościennych nie więcej niż 1%; lokalne raki nie powinny obejmować
więcej niż 5% przekroju danego elementu. 

 otuliny betonowej zbrojenia
 zgodności  odchyłek  wymiarów  i  położenia  konstrukcji  betonowych  i  żelbetowych  z

dopuszczalnymi. 
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6.3. Badania kontrolne betonu 
Dla  określenia  wytrzymałości  betonu  wbudowanego  w  konstrukcję  należy  w  trakcie  betonowania
pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niż: 

 1 próbka na 100 zarobów,
 1 próbka na 50 m3 betonu, 
 3 próbki na dobę, 
 6 próbek na partię betonu. 

Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje
się, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250. 
Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej klasy
betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. 
Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej klasie
betonu. 
W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości  betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania,
dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora nadzoru, spełnienie tego warunku w
okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni. 
Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w okresie
krótszym niż od 28 dni. 
Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz
w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników betonu, sposobu układania i
zagęszczania po 3 próbki o kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie nieregularnym, zgodnie z
normą PN-B-06250. 
Próbki trzeba przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni zgodnie z normą
PN-B-06250. 
Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
Dla określenia mrozoodporności betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden
raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania
betonu po 12 próbek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub średnicy próbki 100 mm.
Próbki należy przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 90 dni zgodnie z normą
PN-B-06250. 
Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
Przy  stosowaniu  metody  przyśpieszonej  wg normy PN-B-06250  liczba próbek  reprezentujących daną
partię betonu może być zmniejszona do 6, a badanie należy przeprowadzić w okresie 28 dni. 
Wymagany  stopień  wodoszczelności  sprawdza  się,  pobierając  co  najmniej  jeden  raz  w  okresie
betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu po 6
próbek regularnych o grubości nie większej niż 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub średnicy 100
mm. 
Próbki przechowywać należy w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni wg normy PN-B-
06250. 
Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne
laboratoria  lub  inne  uprawnione)  przewidzianych  normą  PN-B-06250,  a  także  gromadzenie,
przechowywanie i  okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących jakości
betonu i stosowanych materiałów. 

6.4. Dopuszczalne odchyłki wykonania belek i płyt stropowych
Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi słupa nie powinno być większe niż: 
± 10 mm przy klasie tolerancji N1, 
± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 
Dopuszczalne odchylenie poziomu podpór belki lub płyty o rozpiętości L nie powinno być większe niż: 
± L/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1, 
± L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych belek nie powinno być większe niż: 
± 15 mm przy klasie tolerancji N1, 
± 10 mm przy klasie tolerancji N2. 
Dopuszczalne odchylenie rozstawu między belkami nie powinno być większe niż: 
± 10 mm przy klasie tolerancji N1, 
± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 
Dopuszczalne wygięcie belek i płyt od poziomu nie powinno być większe niż: 
± 15 mm przy klasie tolerancji N1, 
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± 10 mm przy klasie tolerancji N2. 
Dopuszczalne  odchylenie  poziomu  przyległych  stropów  sąsiednich  kondygnacji  nie  powinno  być
większe niż: 
± 15 mm przy klasie tolerancji N1,
± 10 mm przy klasie tolerancji N2. 
Dopuszczalne  odchylenie  poziomu  Hi  stropu  na  najwyższej  kondygnacji  w  stosunku  do  poziomu
podstawy nie powinno być większe niż: 
± 20 mm przy Hi ≤ 20 m, 
± 0,5 (Hi+20) przy 20 m < Hi < 100 m, 
± 0,2 (Hi+200) przy Hi > 100 m. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Zaleca się prowadzenie przez Wykonawcę książki obmiaru robót oraz dokonywanie obmiarów zgodnie z
powszechnie stosowanymi w tym zakresie zasadami. 
Jednostka obmiaru robót konstrukcyjnych wg przedmiaru Ilość robót określa się na podstawie projektu z
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Podstawę do odbioru robót konstrukcyjnych powinny stanowić następujące dokumenty: 
a) dokumentacja techniczna, 
b) dziennik budowy, 
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
d) protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
e) protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 
f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje: 

 dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy
 wykonanie stropów, wieńców 
 ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań 
 uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów 
 dostarczenie gotowej stolarki, 
 osadzenie  stolarki  w  przygotowanych  otworach  z  uszczelnieniem  i  ewentualnym  obiciem

listwami, 
Cena jednostkowa za 1m2 montażu prefabrykatów obejmuje: 

 Roboty przygotowawcze
 zakup i dostawę materiałów 
 wykonanie ew. rusztowania, 
 montaż prefabrykatów wraz z wykonaniem niezbędnych pomiarów,
 rozbiórkę rusztowań, 
 pomiary i testy 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego
użytku. 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-EN  197-1:2002  Cement.  Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności  dotyczące  cementów
powszechnego użytku. 
PN-97/B-30003 Cement murarski 15. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-80/B-06259 Beton komórkowy. 
PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego użytku. 
PN-C-04541  Woda  i  ścieki.  Oznaczenie  suchej  pozostałości,  pozostałości  po  prażeniu,  straty  przy
prażeniu  oraz  substancji  rozpuszczonych,  substancji  rozpuszczonych  mineralnych  i  substancji
rozpuszczonych lotnych. 
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PN-C-04554/02  Woda  i  ścieki.  Badania  twardości.  Oznaczanie  twardości  ogólnej  powyżej  0,337
mval/dm3 metodą wersenianową. 
PN-C-04600/00 Woda i ścieki. Badania zawartości chloru i jego związków oraz zapotrzebowania chloru.
Oznaczenie pozostałego użytecznego chloru metodą miareczkową jodometryczną. 
PN-B-12066;1988 Wyroby budowlane silikatowe. Cegły, bloki, elementy. 
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu. 
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe 
PN-76/B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone .Obliczenia statyczne i projektowanie. 
BN-83/9014-06 Prefabrykaty budowlane z betonu. Płyty stropowe. 
PN-EN 13747:2007 Prefabrykaty z betonu – Płyty stropowe do zespolonych systemów stropowych. 
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne. 
PN-EN 206-1 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
PN-EN 13369 Wspólne wymagania dla prefabrykatów betonowych. 
Inne dokumenty 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. 2013. 1409. j. t. z póź. zm.)
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i

rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953 z późń. zm.). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401 z późń. zm.) 

 Poradnik  Kierownika  Budowy.  Od  przejęcia  placu  budowy  do  odbioru  końcowego.
Wydawnictwo Forum, 2006- Praca zbiorowa. 

 Warunki  techniczne wykonania i  odbioru robót  budowlanych.  Wydawnictwo Dashofer,  2006-
Praca zbiorowa 
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ZBROJENIE 
CPV 45262310-7 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są wymagania dotyczące wykonania  i
odbioru robót zbrojarskich. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty,  których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów żebrowanych i gładkich. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest  odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz  za zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2.0. MATERIAŁY 

2.1. Żebrowana stal zbrojeniowa 
Zbrojenie główne należy wykonać z żebrowanych prętów zbrojeniowych ze stali A-IIIN, RB500W. 
Musi ona spełniać wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264 oraz WTWO. 
Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy wg PN-EN 10025:2002 
Pręty okrągłe wg PN-75/H-93200/00 
Pręty dostarcza się o długościach: 

 przy średnicy do 25 mm  -  3-10 m 
 przy średnicy do 25 do 50 mm – 3-9 m. 

Tolerancje wymiarowe wg ww normy. 
Drut do wiązania prętów musi być typu czarnego, o średnicy 1,6mm miękki.  Klocki dystansowe pod
zbrojenie muszą odpowiadać celom jakim mają służyć. 

2.2. Elektrody spawalnicze 
Elektrody spawalnicze powinny spełniać warunki normy PN-84/B-03264. 
Do spawania konstrukcji ze stali zwykłej stosuje się spawanie elektryczne przy użyciu elektrod otulonych
EA-146 wg PN-91/M-69430. 
Zastępczo można stosować elektrody ER-346 lub ER-546. 
Elektrody  EA-146  są  to  elektrody  grubootulone  przeznaczone  do  spawania  konstrukcji  stalowych
narażonych na obciążenia statyczne i dynamiczne. 
Elektrody powinny mieć: 

 zaświadczenie jakości
 spełniać wymagania norm przedmiotowych 

Opakowanie, przechowywanie i transport winny być zgodne z wymaganiami obowiązujących norm i
wymaganiami producenta. 

2.3. Własności mechaniczne i technologiczne 
Właściwości mechaniczne i  technologiczne powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN
10025:2002. 

 Wady powierzchniowe – powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i
naderwań.

 Na powierzchniach czołowych niedopuszczalne są pozostałości jamy osadowej, rozwarstwienia
i pęknięcia widoczne gołym okiem. 

 Wady powierzchniowe takie  jak  rysy,  drobne łuski  i  zawalcowania,  wtrącenia  niemetaliczne,
wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne jeżeli: 
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-- mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek 
-- nie przekraczają 0.5 mm dla walcówki o grubości od 25 mm. 0,7 mm dla walcówki o grubości większej.
Pręty  okrągłe  stalowe  żebrowane.  (Aprobata  Techniczna  IBDiM  Nr  AT/2001-04-1115)  powinny  mieć
następujące parametry: 

 średnica pręta w mm 8÷10
 granica plastyczności Re (min) w MPa 500 
 wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa 550 
 wytrzymałość charakterystyczna w MPa 490 
 wytrzymałość obliczeniowa w MPa 375 
 wydłużenie (min) w % 10 
 zginanie do kąta 60° brak pęknięć i rys w złączu. 

Pręty okrągłe żebrowane ze stali gatunku 18G2-b wg normy PN-H-84023/06 powinny mieć następujące
parametry: 

 średnica pręta w mm 6÷32
 granica plastyczności Re (min) w MPa 355 
 wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa 490 
 wytrzymałość charakterystyczna w MPa 355 
 wytrzymałość obliczeniowa w MPa 295 
 wydłużenie (min) w % 20 
 zginanie do kąta 60° brak pęknięć i rys w złączu. 

Pręty okrągłe żebrowane ze stali gatunkuSt3SX-b wg normy PN-H-84023/01 powinny mieć następujące
parametry: 

 średnica pręta w mm 5,5÷40
 granica plastyczności Re (min) w MPa 240 
 wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa 370 
 wytrzymałość charakterystyczna w MPa 240 
 wytrzymałość obliczeniowa w MPa 200 
 wydłużenie (min) w % 24 
 zginanie do kąta 180° brak pęknięć i rys w złączu. 

Pręty  okrągłe  gładkie  ze  stali  gatunku  St0S-b  wg  normy  PN-H-84023  powinny  mieć  następujące
parametry: 

 średnica pręta w mm 5,5÷40
 granica plastyczności Re (min) w MPa 220 
 wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa 310 
 wydłużenie (min) w % 22
 zginanie do kąta 180° brak pęknięć i rys w złączu. 

Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 
Na  powierzchni  czołowej  prętów  niedopuszczone  są  jamy  usadowe,  rozwarstwienia,  pęknięcia
widoczne gołym okiem. 
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego. 

2.4. Odbiór stali 
Odbiór  stali  na  budowie  powinien  być  dokonany  na  podstawie  atestu,  w  który  powinien  być
zaopatrzony każdy element lub partia materiału. 
Atest powinien zawierać: 

 znak wytwórcy
 profil 
 gatunek stali 
 numer wyrobu lub partii 
 znak obróbki cieplnej. 

Cechowanie materiałów wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych. 
Odbiór konstrukcji  na budowie winien być dokonany na podstawie protokółu ostatecznego odbioru
konstrukcji  w  wytwórni  wraz  z  oświadczeniem  wytwórni,  że  usterki  w  czasie  odbiorów
międzyoperacyjnych zostały usunięte. 

3.0. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4.0. TRANSPORT 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
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Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratą stateczności. 

5.0. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Organizacja robót 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty zbrojarskie. 

5.2. Przygotowanie zbrojenia 
Stal  powinna  być  dostarczana  na  budowę  wraz  z  odpowiednimi  narzędziami.  Powinna  ona  być
oznaczona metkami dla łatwiejszej  identyfikacji.  Przed użyciem należy ją chronić przed kontaktem z
gruntem.  Zbrojenie  powinno  być  składowane  na  stojakach  dla  zabezpieczenia  przed
zanieczyszczeniami i zachowania kształtu nadanego prętom. 
Zbrojenie należy przygotowywać zgodnie z normą PN-84/B-03264, oraz WTWO rozdz. 7. 
Wszystkie pręty muszą być gięte na zimno 

5.3. Układanie stali zbrojeniowej 
Zbrojenie powinno odpowiadać wymaganiom normy PN 91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny być
zgodne z dokumentacją projektową.
Czyszczenie  stali  -  z  metalu  należy  usunąć  wszelkie  złuszczania  hutnicze,  tłuszcz,  ziemię  oraz  inne
zanieczyszczenia. 
Układanie  zbrojenia  powinno  być  zgodne  z  PN-84/B-03264,  WTWO  oraz  szczegółami  i  uwagami
podanymi na rysunkach.
Należy stosować otulinę betonową stali zbrojeniowej.
Połączenia  prętów  zgodnie  z  PN-84/B-03264,  WTWO  oraz  szczegółami  i  uwagami  podanymi  na
rysunkach. 
Wiązanie żebrowanej stali zbrojeniowej  zgodnie z WTWO rozdz. 7. 
Spawanie zbrojenia jest niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia Inżyniera. 

5.4. Czyszczenie prętów 
Pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i
błota. 
Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną można opalać lampami benzynowymi lub
czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcze. 
Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. 
Stal  pokrytą  łuszczącą  się  rdzą  i  zabłoconą  oczyszcza  się  szczotkami  drucianymi  ręcznie  lub
mechanicznie bądź też przez piaskowanie. 
Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. 
Stal tylko zabrudzoną można zmyć strumieniem wody. 
Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. 
Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

5.5. Prostowanie prętów 
Dopuszcza  się  prostowanie  prętów  za  pomocą  kluczy,  młotków,  ścianek.  Dopuszczalna  wielkość
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. 

5.6. Cięcie prętów zbrojeniowych 
Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. 
Wskazane jest sporządzenie w tym celu planu cięcia. 
Cięcia przeprowadza się przy użyciu mechanicznych noży. 
Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym. 

5.7. Odgięcia prętów, haki 
Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy
PN-S-10042 .
Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca, gdzie można na nim położyć spoinę, wynosi 10d
dla stali A-III i A-II lub 5d dla stali A-I. 
Na zimno na budowie można wykonywać odgięcia prętów o średnicy d ≤ 12 mm. 
Pręty o średnicy d > 12 mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. 
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W  miejscach  zagięć  i  załamań  elementów  konstrukcji,  w  których  zagięciu  ulegają  jednocześnie
wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego, należy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 20d. 
Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych powinna spełniać warunki podane dla
haków. 
Przy  odbiorze  haków i  odgięć prętów należy  zwrócić  szczególną uwagę na ich zewnętrzną  stronę.
Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. 

5.8. Montaż zbrojenia 
Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. 
Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania
nie może ulec zmianie. W konstrukcję można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem niełuszczącej
się rdzy. 
Nie  można  wbudować  stali  zatłuszczonej  smarami  lub  innymi  środkami  chemicznymi,  zabrudzonej
farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie słonej wody. 
Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu żelbetowego
powinna wynosić co najmniej: 

 0,07 m – dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych,
 0,055 m – dla strzemion fundamentów i podpór masywnych, 
 0,05 m – dla prętów głównych lekkich podpór i pali, 
 0,03 m – dla zbrojenia głównego ram, belek, pociągów, gzymsów, 
 0,025 m – dla strzemion ram, belek, podciągów i zbrojenia płyt, gzymsów. 

Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne. 
Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. 
Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej. 
Skrzyżowania  prętów  należy  wiązać  drutem  wiązałkowym,  zgrzewać  lub  łączyć  tzw.  słupkami
dystansowymi. 
Drut wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1 mm, używa się do łączenia prętów o średnicy do 12 m, przy
średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1,5 mm. 

6.0. KONTROLA JAKOŚCI

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Kontrola  jakości  robót  polega  na  sprawdzeniu  zbrojenia  tj  średnicy  prętów,  rozstawu  prętów,
dokładności montażu. 
W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia robót z
projektem organizacji robót i przepisami BIOZ. 

6.2. Dopuszczalne odchyłki przekrojów stali 
Dopuszczalne odchylenie wymiaru li przekroju poprzecznego elementu nie powinno być większe niż: 

± 0,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1, 
± 0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2. 
Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno być większe niż: 

 10 mm przy klasie tolerancji N1,
 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgięć i połączeń prętów nie powinno być większe niż: 
 10 mm przy klasie tolerancji N1,
 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

6.3. Kontrola jakości robót zbrojeniowych 
Kontrola  jakości  robót  wykonania  zbrojenia  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  z  dokumentacją
projektową oraz podanymi powyżej wymaganiami. 
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę należy przeprowadzić następujące badania: 

 sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem,
 sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215, 
 sprawdzenie wymiarów wg normy PN-H-93215, 
 sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215, 
 próba rozciągania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998, 
 próba zginania na zimno wg normy PN-H-04408. 
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Do badania  należy  pobrać minimum 3 próbki  z  każdego kręgu lub wiązki.  Próbki  należy  pobrać z
różnych miejsc kręgu. 
Jakość prętów należy ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik pozytywny. 
Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podano poniżej. 
Usytuowanie prętów: 

 otulenie  wkładek  według  projektu  zwiększone  maksymalnie  5  mm,  nie  przewiduje  się
zmniejszenia grubości otuliny,

 rozstaw prętów w świetle: 10 mm, 
 odstęp od czoła elementu lub konstrukcji  ±10 mm, 
 długość pręta między odgięciami  ±10 mm, 
 miejscowe wykrzywienie ±5 mm. 

Poprzeczki  pod  kable  należy  wykonać  z  dokładnością:  ±1  mm  (wzajemne  odległości  mierzone  w
przekroju poprzecznym). 
Niezależnie od tolerancji podanych powyżej obowiązują następujące wymagania: 

 dopuszczalne odchylenie strzemion od linii  prostopadłej  do zbrojenia głównego nie powinno
przekraczać 3%,

 liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich liczby
na tym pręcie, 

 różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ±0,5 cm, 
 różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ±2 cm. 

7.0. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest tona. 
Do  obliczania  należności  przyjmuje  się  teoretyczną  ilość  (t)  zmontowanego  uzbrojenia,  tj.  łączną
długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną odpowiednio przez ich masę jednostkową (kg/m).
Nie  dolicza  się  stali  użytej  na  zakłady  przy  łączeniu  prętów,  przekładek  montażowych  ani  drutu
wiązałkowego. 
Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o
średnicach większych od wymaganych w dokumentacji projektowej. 

8.0. ODBIÓR ROBÓT 
Podstawę do odbioru robót zbrojarskich powinny stanowić następujące dokumenty: 
a) dokumentacja techniczna, 
b) dziennik budowy, 
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 

8.1. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakończenia  robót  zbrojarskich  i  spełnieniu  innych warunków dotyczących tych  robót  zawartych  w
umowie. 
Odbiór końcowy zbrojenia powinien polegać na sprawdzeniu: 

 zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową,
 zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych przekrojach, 
 rozstawu strzemion, 
 prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów, 
 zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, umową i wymaganiami, jeżeli
wszystkie badania kontrolne dały wyniki pozytywne 

9.0. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Podstawą  płatności  są  ceny  jednostkowe  poszczególnych  pozycji  zawartych  w  wycenionym  przez
wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie. 
Ceny jednostkowe obejmują: 

 dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników produkcji,
 oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie prętów stalowych, 
 łączenie prętów, w tym spawane „na styk” lub „na zakład”, 
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 montaż  zbrojenia  przy  użyciu  drutu  wiązałkowego  w  deskowaniu  zgodnie  z  dokumentacją
projektową i niniejszą SST, 

 wykonanie badań i pomiarów, 
 oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia, stanowiących własność Wykonawcy i usunięcie

ich poza teren budowy. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczące zarządzania jakością i zapewnienie jakości.
PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 
PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania. 
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. 
IDT-ISO 6935-2:1991 Pręty żebrowane 
PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania 
Poprawki PN-ISO 6935-2/AK:1998/Ap1:1999 
PN 82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu Poprawki: 1. BI 4/91 poz. 27 2. BI 8/92 poz.
38 Zmiany 1. BI 4/84 poz. 17 
Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 
PN-H-04408 Metale. Technologiczna próba zginania. 
PN-EN  10025:2002  Wyroby  walcowane  na  gorąco  z  niestopowych  stali  konstrukcyjnych.  Warunki
techniczne dostawy. 
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i wymagania. 
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 
WTWO Robót Budowlano- montażowych - Tom l - Budownictwo ogólne:- Rozdział 7 - Zbrojenia 
PN-ISO 6935-1 - Stal zbrojeniowa. Pręty gładkie 
PN-ISO 6935-2 - Stal zbrojeniowa. Pręty żebrowane 
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POKRYCIE  DACHU
CPV 45260000-7 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są wymagania dotyczące wykonania  i  odbioru
robót pokrywczych dachu.

1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty,  których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie pokrycia i  izolacji dachu wraz z obróbkami i  systemem orynnowania. Szczegółowy zakres
robót wg przedmiaru. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest  odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz  za zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2.0. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne
Materiałem  stosowanym  w  trakcie  wykonywania  robót  hydroizolacyjnych  wg  zasad  niniejszej
Specyfikacji Technicznej są: 

 papa nawierzchniowa - papa termozgrzewalna na bazie bitumów modyfikowanych polimerem
SBS  na osnowie  z  włókniny  poliestrowej  o  gramaturze  nie  mniejszej  jak  230g/m2 lub  welonu
szklanego o gramaturze nie mniejszej jak 80 g/m2 ,

 papa podkładowa - papa termozgrzewalna na bazie bitumów oksydowanych na osnowie z
tkaniny szklanej 200g/m2 , gr. nie mniejszej jak 3,5 mm (stosowanie tylko w okresie wiosenno –
letnim)  lub  zamiennie  można  użyć  papy  termozgrzewalnej  podkładowej  na  bazie  bitumów
modyfikowanych SBS na osnowie (wkładce) z tkaniny szklanej 200g/m2 o gr. nie mniejszej jak 3,0
mm (zalecana w okresie jesienno-zimowym), 

 termoizolacja  –  kliny  spadkowe  z  wełny  mineralnej  twardej  gr.  4-15  cm  o  współczynniku
przewodzenia ciepła max. 0,045 [W/mK]. 

 termoizolacja - maty z wełny mineralnej twardej gr. 10 cm o współczynniku przewodzenia ciepła
max. 0,035 [W/mK],

 paroizolacja  bitumiczna  –  papa  asfaltowa  paroizolacyjna  –  wyrób  asfaltowy  do  regulacji
przenikania pary wodnej,

 Preparat gruntujący - środek bitumiczny, dyspersyjny do impregnowania podłoża,
 kołki teleskopowe - przeznaczone do mocowania mechanicznego wełny mineralnej dobierane

indywidualnie w zależności od producenta pokrycia,
 Płyty cementowo-włóknowe  na podkonstrukcji stlowej ścianki attykowej elewacji frontowej,
 Blacha aluminiowa powlekana gr. 0,7mm w kolorze RAL 9006,
 Rynny i rury spustowe z blachy powlekanej w kolorze RAL 9006.

2.2. Wymagania szczegółowe
 Przyjęty system powinien spełniać następujące wymagania szczegółowe:

• Papa wierzchniego krycia:
– grubość papy termozgrzewalnej - nie mniejsza jak 3,7 mm,
– rodzaj i gramatura osnowy (wkładki): a osnowie z włókniny poliestrowej o gramaturze nie 

mniejszej jak 230g/m2 lub welonu szklanego o gramaturze nie mniejszej jak 80 g/m2,

– papa powinna wykazywać giętkość, badania na wałku - 30 mm,w temperaturze < -15°C,
– odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze - min. 100 °C;
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– siły zrywające przy rozciąganiu wzdłuż i w poprzek odpowiednio: 550 kN/50mm (+/-150) i 
300 kN/50 (+/-80),

– wydłużenie przy zrywaniu wzdłuż i w poprzek: 4,0% (+/-2,0);
– reakcja na ogień: klasa E,

• Papa podkładowa:
– grubość nie mniejsza jak 3,5 mm (lub w przypadku papy modyfikowanej 3,0 mm),
– rodzaj i gramatura osnowy (wkładki) - tkanina szklana o gramaturze 200g/m2,
– siły zrywające przy rozciąganiu wzdłuż i w poprzek odpowiednio: 

1400kN/50 mm (+/-400) i 1400 kN/50 mm (+/-400),
– wytrzymałość na rozdzieranie przez gwóźdź wzdłuż i w poprzek odpowiednio: 

350 N (+/-80) i 250 N (+/-80),
– wydłużenie przy zrywaniu wzdłuż i w poprzek min. 4,0% (+/-2,0),
– papa przeznaczona do mocowania mechanicznego - taki wpis musi znajdować się w 

Deklaracji Zgodności z PN-EN;
• Termoizolacja - wełna mineralna niepalna klasa A1; λ= 0,040 W/(mK) gr. 10 plus 4-15cm (kliny 

spadkowe), gęstość powyżej 15 kg/m3; współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej MU1.
Wełna przeznaczona do układana na stropie powinna być odpowiednio oznaczona.
Na opakowaniu lub etykiecie musi być umieszczona informacja zawierająca :

– nazwa wyrobu lub inna charakterystyka identyfikująca,
– nazwa lub znak identyfikujący oraz adres producenta lub autoryzowanego 

przedstawiciela,
– rok produkcji( ostatnie dwie cyfry),
– zmiana lub czas produkcji, lub kod pochodzenia,
– klasa reakcji na ogień,
– deklarowany opór cieplny,
– deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła,
– wymiary nominalne : grubość, długość, szerokość,
– kod oznaczenia,
– liczba sztuk i powierzchnia w opakowaniu.

• Paroizolacja -  papa na osnowie z welonu szklanego z obustronną powłoką z masy asfaltowej: 
z asfaltu modyfikowanego SBS z wypełniaczem mineralnym, z asfaltu modyfikowanego SBS z 
dodatkami samoprzylepnymi. 

– grubość nie mniejsza jak 1,8 mm,
– siły zrywające przy rozciąganiu wzdłuż i w poprzek odpowiednio: 

600 N/50 mm (+/-100) i 400 N/50 mm (+/-100),
– wydłużenie przy zrywaniu wzdłuż i w poprzek min. 5,0% (+/-2,0); 4,0% (+/-2,0), 
– papa przeznaczona do mocowania samoprzylepnego.

• Preparat  gruntujący  -  gruntowanie  betonu  pod  papy  i  masy  bitumiczne  na  izolacjach
poziomych

– czas wysychania do 6h
– zawartość wody < 0,5%
– lepkość (czas wypływu) 30-36s

• Kołki teleskopowe np. typu GOK 
– właściwości mechaniczne tworzywa nie ulegają zmianie w temperaturach od -45°C do 

+240°C,
– wysoka odporność udarowa w niskich temperaturach
– właściwości elastyczne,
– średnica kołnierza - 50 mm,
– średnica zewnętrzna tulei - 12,5 mm

• Płyty  cementowo-włóknowe HD,  spełniające wymagania normy PN-EN 12467+A1:2016-08 lub
równoważne 
Płyty  HD  są  płytami  cementowo-  włóknowymi,  usztywnione  włóknem  szklanym  o  strukturze
warstwowej,  z  lekkim  dodatkiem  mineralnym  w  formie  granulatu  z  lekkiego  kruszywa
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ceramicznego (w warstwie środkowej) oraz z pianką szklaną pochodzącą z recyklingu w obu
warstwach zewnętrznych.
Dane charakterystyczne 

– Ciężar powierzchniowy 1.000 kg/m³
– Wytrzymałość na zginanie >3,5 N/mm² 
– Wytrzymałość na ściskanie (prostopadle do płaszczyzny) >6 N/mm² 
– Moduł elastyczności (zginanie) w temperaturze pokojowej 20 °C 4.500 CE ±500 N/mm² 
– Klasa materiału budowlanego wg DIN 4102 A1 
– Współczynnik dyfuzji pary wodnej μ* 40 (* płyta budowlana HD włącznie z wypróbowaną

techniką spoinowania i systemu tynkowego) 
– Współczynnik przewodzenia ciepła λR 0,40 W/(mK) 
– Klasa reakcji na ogień A1 (wg normy PN-EN 13501-1) 
– Wilgotność względna w temperaturze pokojowej asi 7% 

• Obróbki blacharskie 
Blacha aluminiowa powlekana gr. 0,7mm w kolorze RAL 9006

• Rynny i rury spustowe - blacha stalowa powlekana 
Stosować rozwiązania systemowe.
Produkt nie powinien się odkształcać, łamać ani pękać. 
System  odprowadzania  wody  deszczowej  powinien  odpowiadać  wymaganiom  aprobat  
technicznych i certyfikatów. 
Rury spustowe kwadratowe o wymiarach 80/80 mm lub prostokątne. 
Rynna dachowa prostokątna wg systemu wybranego producenta. 
Obejmy do rur spustowych o wymiarach stosowanych w danym systemie odprowadzania wody 
deszczowej. 

3.0. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
Do wykonania robót potrzebny będzie sprzęt: 

– narzędzia ręczne
– elektronarzędzia 
– rusztowania
– Sprzęt dekarski używany w trakcie wykonywania prac:

palniki na gaz propan-butan - jednodyskowe, dwudyskowe lub sześciodyskowe;
gaz propan-butan w butlach 11kg lub 30kg;
wałki dociskowe - szerokie (60 cm) i waskie (20 cm);
noe do ciecia papy - ostrze proste i zaokraglone;
szpachelki dekarskie;
łata długości min. 1,5 m lub 2,0 m;
laski do rozwijania papy;
urządzenia do mocowania łączników;

4.0. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta. 

4.2. Transport materiałów. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami i
utrat statecznością.
Transport dowolnymi środkami przydatnymi dla danego asortymentu.
Samochodowy - do transportowania papy na miejsce wbudowania.
Ręczny  –  rozkładanie   pap  na  pokryciu  dachowym  w  celu  odpowiedniego  rozplanowania  prac
dekarskich.
Pionowy - podnośnik.
Papa znajduje  się na  paletach  drewnianych  o  wymiarach 1,2  m x  0,8  m,  rolki  papy  maja  równą
długość,  i  tak:  papy  podkładowe  10  m,  szerokosc  1,0  m  (na  palecie  150  m2  lub  200m2),  papa
nawierzchniowa 10 m, szer. 1,0 m (na palecie 150 m2). 
Arkusze, zwoje, półprodukty, produkty gotowe w czasie transportu lub przenoszenia wyrobów należy: 
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 Unikać rzucania (zrzucania) wyrobów,
 Przesuwania, ciągnięcia zwłaszcza po szorstkich, nierównych, zanieczyszczonych podłożach.

Nieprzestrzeganie powyższych zasad i zaleceń może spowodować: 
 Częściową lub całkowitą deformację wyrobów,
 Powstanie  rys  i  pęknięć.  W  przypadku  głębokich  rys  mogą  powstać  pęknięcia  podczas

formowania,  gięcia  i  montażu  elementów.  W/w  pęknięcia  mogą  również  się  pojawić  w
późniejszym  czasie  w  wyniku  rozszerzania  się  i  kurczenia  metalu  związanego  ze  zmianami
temperatury. 

 Arkusze  muszą  być  składowane  na  suchej,  płaskiej,  gładkiej  i  czystej  powierzchni  w pozycji
poziomej. 

 Wszystkie wyroby muszą być ładowane, rozładowywane, transportowane i magazynowane w
warunkach uniemożliwiających kontakt z wilgocią. 

 Wyroby  muszą  być  magazynowane  w  pomieszczeniach  wentylowanych  na  drewnianych
czystych paletach uniemożliwiających deformację. 

 W pomieszczeniach magazynowych nie może dochodzić do gwałtownych zmian temperatury
powodujących skraplanie się pary wodnej. 

5.0. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki prowadzenia prac dekarskich 
Do wykonywania pokryć dachowych można przystąpić: 

 po sprawdzeniu zgodności wykonywania podłoża i podkładu z dokumentacją techniczną oraz
wymaganiami szczegółowymi dla danego rodzaju podłoża;

 po osadzeniu listew i klocków służących do mocowania obróbek blacharskich; 
 na połaciach o nachyleniu mniejszym niż 15% papę układa się pasami równoległymi do okapu,

a przy nachyleniu powyżej 15% pasami prostopadłymi do okapu; 
5.2. Warunki atmosferyczne 
Pokrycia papowe należy wykonywać w porze suchej, przy temperaturze powyżej 5°C.
Prac dekarskich nie należy prowadzić w czasie : opadów atmosferycznych, oblodzenia i zamrożonej
powierzchni, silnego wiatru jak również bardzo wysokich temperatur.
Maksymalna dopuszczalna temperatura to 25°C; 

5.3. Przygotowanie i sprawdzenie materiałów 
– należy sprawdzić czy materiał (środek bitumiczny i papa termozgrzewalna, wełna skalna, kołki

teleskopowe) jest zgodny z zamówieniem;
– należy używać materiałów nieuszkodzonych i dobrej jakości; 
– za jakość wbudowanego materiału odpowiada Wykonawca; 

5.4. Prace przygotowawcze 
– zdemontować stare obróbki blacharskie sąsiednich budynków,
– zagruntować podłoże konstrukcji stropodachu -  preparatem gruntującym produkowanym przy

użyciu  asfaltu  modyfikowanego  SBS  o  niewielkiej  lepkości,  doskonałej  wydajności,  wysokiej
penetracji podłoża oraz krótkim czasie wysychania 

5.5. Montaż paroizolacji
– paroizolację (w postaci folii paroizolacyjnej) układamy na wcześniej przygotowanym podłożu -

j/w lecz nie wcześniej jak po 24 godzinach od zagruntowania podłoża
– zakłady papy paroizolacyjnej powinny wynosić min. 10 cm (czołowe i wzdłużne) oraz powinny

być sklejone.
papa paraizolacyjna powinna być wywinięta na na wys. 14 – 15 cm

– termoizolację (płyty z wełny mineralnej) układamy na paraizolacji; 

5.6. Ocieplenie stropodachu
Układanie płyt z wełny mineralnej:

• Płyty powinny być układane mijankowo w każdej warstwie. Dwie warstwy: pierwsza przyklejana 
do dachu grub. 10 i następna pod papę podkładową kliny spadkowe grubości 4-15 cm.

• Płyty powinny być przenoszone w trakcie montażu przy uchwycie za dłuższe krawędzie.
W miarę możliwości należy tak zaplanować prace, aby zminimalizować ilość wprowadzanych 
na dach obciążeń w trakcie prac, jak również w jego późniejszej eksploatacji.

• Pod pokrycia papowe na połączeniach z wystającymi elementami ponad dach takimi jak attyki
należy stosować kliny z wełny mineralnej.
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Mocowanie:
• Wykonać mechaniczne mocowanie płyt przez warstwę papy podkładowej za pomocą 

łączników typu GOK i śrub do betonu. Roboty prowadzić zgodnie z Projektem. Dodatkowe 
informacje o typie łączników, ich wytrzymałości mechanicznej w zależności od rodzaju podłoża 
dachowego i hydroizolacji można uzyskać od ich producentów.
Mocowanie hydroiolacji powinno przebiegać w taki sposób, aby na każdą płytę 2000 mm x 
1200 mm przypadały minimum 2 łączniki. Przy projektowaniu łączników należy również pamiętać
o ich zmiennej ilości w zależności od kształtu budynku oraz jego lokalizacji. Obliczenia należy 
wykonać zgodnie z PN-EN 1991-1-4. „Oddziaływania na konstrukcje. Oddziaływania wiatru

5.7. Wykonywanie izolacji z papy termozgrzewalnej podkładowej mocowanej mechanicznie i zgrzanie
papy nawierzchniowej 

• Aplikacje  papy  zaczynamy od najniższego punktu  (okapu)  przesuwając  stopniowa w stronę
kalenicy,

• Papę  podkładową należy  rozwinąć („na  sucho”)  w miejscu,  w  którym  będzie  układana,  a
następnie po przymiarce (z  uwzględnieniem zakładu) i  ewentualnym koniecznym przycięciu -
mocujemy kołki teleskopowe na zakładach wzdłużnych i czołowych poprzez termoizolację do
nośnego podłoża,

• Po zamocowaniu kołków należy dokładnie zgrzać łączenia papy podkładowej, w taki sposób,
aby całkowicie zakryć kołki - w ten sposób uzyskujemy całkowicie wodoszczelną powłokę,

• Szerokość  zakładów przy  papie  podkładowej  wynosi:  zakłady  czołowe min.  15 cm, zakłady
wzdłużne min. 14 cm,

• Papa podkładowa powinna  mieć  odpowiednią  wypływkę  na zakładach,  która  świadczy  o
szczelnym połączeniu zakładów wzdłużnych i czołowych,

• szerokość wypływki nie mniejsza niż 0,5 cm
• Przed  zgrzaniem  papy  nawierzchniowej  należy  ją  rozwinąć  w  miejscu,  w  którym  będzie

układana, a następnie po przymiarce (z uwzględnieniem zakładu) i ewentualnym koniecznym
przycięciu - zwinąć ją z dwóch końców do środka; B Zgrzewanie polega na podgrzaniu spodniej
powierzchni  papy  płomieniem  z  palnika  gazowego  do  momentu  nadtopienia  masy
powłokowej,

• W trakcie zgrzewania palnik na gaz propan-butan powinien być tak ustawiony, aby płomień
podgrzewał  jednocześnie  podłoże  i  wstęgę  papy  od  strony  przekładki  antyadhezyjnej  (folii
łatwotopliwej)

• Papę zgrzewamy cofając się, jednocześnie ją rozwijając,
• Poszczególne arkusze papy układamy tak, aby zachować układ tzw. cegiełki, czyli przesuwając

w górę przesuwamy jednocześnie początkowy arkusz papy o ½ rolki, tak, aby zakłady czołowe i
wzdłużne  nie  pokrywały  się  (taka  sama  zasada  obowiązuje  przy  montażu  kołkami  papę
podkładową),  dodatkowo  papę  nawierzchniową  należy  w  taki  sam  sposób  przesunąć
względem papy podkładowej,

• Papę  nawierzchniową  zgrzewamy  zachowując  odpowiednie  szerokości  zakładów  :  
czołowe - min. 12 do 15 cm, wzdłużne - min. 10 cm,

• Jednocześnie używamy wałków szer. 5 – 15 cm, którymi dociskamy złącza papy, dzięki czemu
uzyskujemy  tzw.  wypływkę,  która  świadczy  o  dobrym  połączeniu  zakładów  wzdłużnych  i
czołowych. Szerokość wypływki powinna wynosić 0,5 cm

• Wpływ asfaltu z boku rolki  posypujemy taką samą posypką, która znajduje się na wierzchniej
warstwie  papy  nawierzchniowej,  a  jest  dostarczona  razem  z  papą  na  plac  budowy  przez
producenta lub należy ją dodatkowo zakupić; 

5.8. Obróbki blacharskie
Roboty blacharskie z blach można wykonywać w warunkach przy temperaturze powietrza nie niższej od
- 5°C przy wietrze poniżej 10m/sek, w dzień suchy, bez opadów deszczu i śniegu. 
Robót nie można wykonywać na oblodzonych i zanieczyszczonych podłożach. 
Wszystkie wygięcia blach powinny być wykonane w taki sposób, aby nie nastąpiło nacięcie blachy lub
odpryśniecie  powłoki  zabezpieczającej  blachy.  Każde  zabezpieczenie  jest  zakończone  zębem
okapowym (  kapinosem ).  Sposoby  połączenia  zabezpieczenia  z  pokryciem zależne są od rodzaju
pokrycia, w każdym przypadku jednak powinny one zapewniać szczelność pokrycia. Bardzo ważne jest
również prawidłowe umocowanie obróbek do murów zwykłych i bez spoinowych. 
Mury attyk powinny być z wierzchu pokryte pasem blachy łączonej na rąbki leżące, przy czym mury
budynków sąsiednich kryje się blachą ze spadkami na jedna stronę (na dachy budynków istniejących).
Przy  wykonywaniu  obróbek  blacharskich  należy  pamiętać  o  konieczności  zachowania  dylatacji.
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Dylatacje  konstrukcyjne  powinny być  zabezpieczone  w sposób  umożliwiający  przeniesienie  ruchów
poziomych i pionowych w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji.
Do mocowania  blach do podłoży  należy zastosować łączniki  określone przez  producenta  danego
rodzaju blach.
Styk  dachu  płaskiego  o  nachyleniu  poniżej  10%  ze  ścianami  i  attykami  uszczelnić  obróbkami
blacharskimi  przez  ułożenie  blachy  na  wierzchu  pokrycia  i  obróbką  dwuczęściową  -  z  dwu
nachodzących  na  siebie  pasów  blachy.,  z  których  jeden  jest  zamocowany  do  ściany,  a  drugi
przyklejony do pokrycia dachu. 
Złącza blach wykonać na rąbki leżące. 
Opierzenie attyk blachą stalową ocynkowaną, powlekaną w kolorze RAL 9006.

5.9. Montaż rynny i rury spustowej
Aby system rynnowy funkcjonował prawidłowo, należy przestrzegać następujących zasad: 

• Ważne  jest  zainstalowanie  rynny  na  odpowiedniej  wysokości  w stosunku  do połaci  dachu.  
Rynna  nie  powinna  wystawać  poza  płaszczyznę,  która  stanowi  przedłużenie  dachu  w
przeciwnym wypadku będą one stanowić jedyne oparcie dla zalęgającego na dachu śniegu.

• Rynny  powinny  wystawać  poza  zakończenie  połaci  dachowej  mniej  więcej  połowa  swej
szerokości w taki sposób, aby spływająca woda zawsze trafiała do rynny. 

• Wszystkie rodzaje uchwytów do rynien należy montować w odstępach maksymalnie co 60cm
od siebie. 

• Należy zwrócić szczególna uwagę na właściwe zabezpieczenie zainstalowanych rynien podczas
układania papy termozgrzewalnej z użyciem palnika. 

•  Montaż systemu rynnowego może być prowadzony przy temperaturze otoczenia minimum 50 C.
• Do montażu należy używać tylko elementów systemu rynnowego odpowiednio oznakowanych

przez producenta. 
• Podczas montażu należy korzystać z instrukcji montażu dostarczonej przez dostawcę systemu. 
• Rynna  powinny  być  zamontowane  w  taki  sposób  by  spadek  był  nie  mniejsze  niż  0,5%.

Zewnętrzny  brzeg  rynny  powinien  być  usytuowany  o  10mm  niżej  w  stosunku  do  brzegu
wewnętrznego. 

• Brzeg wewnętrzny w najwyższym położeniu  rynny powinien być usytuowany o 25mm niżej  w
stosunku do linii stanowiącej przedłużenie połaci. 

• Rynny i rury spustowe, systemowe należy montować wg instrukcji producenta.
• Odchylenie rur spustowych na długości 2m nie powinno być większe niż 3mm. Rury spustowe

powinny być mocowane do ściany uchwytami do rur spustowych w rozstawie nie większym niż
2,5m  oraz  zawsze  na końcach rur  i  przed  kolankami.  Uchwyty  powinny być  mocowane do
ściany w sposób trwały.  

5.10. Montaż ścianki attykowej elewacji frontowej
Na całej szerokości elewacji wiatrołapu zamontować ściankę attykową maskującą połać dachową.
Ściankę attykową montować na konstrukcji stalowej przytwierdzoną do spodu konstrukcji stropodachu,
pokrytej  (usztywnionej)  płytą  cementowo-włóknową  obłożoną  blachą  aluminiową  gr.  0,7mm
powlekaną w kolorze RAL 9006.
Wodę z obróbki blacharskiej odprowadzić do rynny dachowej.

6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady kontroli i jakości robót 
Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiągnąć
założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca powinien
zapewnić odpowiedni system kontroli.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań
w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca  powinien  przeprowadzić  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z  częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST. 

6.1. Ogólne zasady odbioru robót 
• Odbiór może być przeprowadzony częściowo w trakcie robót (odbiór międzyoperacyjny) oraz

po zakończeniu robót. 
• Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną. 

58



• Do  odbioru  robót  powinny  być  przedłożony  projekt,  dziennik  budowy  oraz  dokumentacja
powykonawcza wraz z naniesionymi na projekcie zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania
realizacji. 

• Odstępstwa od postanowień projektu powinny być uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i
potwierdzone przez nadzór techniczny albo innym równorzędnym dowodem. 

• Podstawą  do  oceny  technicznej  jest  sprawdzenie  jakości  wbudowanych  materiałów,
wykonania elementów przed ich zmontowaniem oraz po ich zamontowaniu. 

• Badanie  materiałów  (przewidzianych  w  projekcie  lub  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej)  do
wykonania  poszczególnych  prac  powinno  być  dokonane  przy  dostawie  tych  materiałów.
Ocena jakości  materiałów przy odbiorze konstrukcji  powinna być dokonywana pośrednio na
podstawie  zapisów  w  dzienniku  budowy  i  zaświadczeń  z  kontroli  stwierdzających  zgodność
użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz norm państwowych.

• Badania elementów przed ich zmontowaniem powinny obejmować sprawdzenie wykonania
połączeń  na  zgodność  z  wymaganiami  podanymi  w  dokumentacji  technicznej.  Kontrola
wykonania podkładów pod pokrycia powinna być przeprowadzona przez Inspektora nadzoru
przed przystąpieniem do wykonania pokryć zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240. 

6.2. Kontrola wykonania pokryć 
Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. 
Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

– w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) - podczas wykonania prac
pokrywczych,

– w  odniesieniu  do  właściwości  całego  pokrycia  (kontrola  końcowa)  -  po  zakończeniu  prac
pokrywczych. 

6.3. Materiały izolacyjne. 
• Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez

zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym
równorzędnym dokumentem. 

• Materiały  izolacyjne  dostarczone  na  budowę  bez  dokumentów  potwierdzających  przez
producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

• Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją
projektową  oraz  sprawdzenie  właściwości  technicznych  tych  materiałów  z  wystawionymi
atestami wytwórcy.  W przypadku zastrzeżeń co do zgodności  materiału  z  zaświadczeniem o
jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami
normy państwowej. 

• Nie  dopuszcza  się  stosowania  do  robót  materiałów  izolacyjnych,  których  właściwości  nie
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. Nie należy stosować również  materiałów
przeterminowanych  (po  okresie  gwarancyjnym).  Wyniki  odbiorów  materiałów  i  wyrobów
powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

6.4. Badania odbiorcze blach, opierzeń.
Badania odbiorcze obejmują sprawdzenie: 

– rodzaju zastosowanych blach powlekanych płaskich,
– kształtu i wymiarów, 
– klasy powierzchni powłok organicznych, 
– twardości powłok organicznych, 
– barwy powłok organicznych, 
– masy 1 mb , - cechowania. 

Sprawdzenie  rodzaju  blach  przeznaczonych  do  profilowania  należy  dokonać  na  podstawie
dokumentów  atestacyjnych,  dostarczanych  przez  dostawców blach płaskich  przy  każdej  dostawie.
Badania  odbiorcze  należy  wykonywać  dla  każdej  partii  blach  profilowanych  przedstawionych  do
odbioru. 

6.5. Kontrola jakości gotowych elementów wbudowanych 
Badanie  gotowych  elementów  powinno  obejmować  sprawdzenie  wymiarów,  wykończenia
powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, połączeń. 
Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: -

– sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania,
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– sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 
– sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami 
– stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją. 

Kontrola  jakości  polega  na  sprawdzeniu  dokładności  wykonania  poszczególnych  robót,  a  także
sprawdzeniu dokumentów potwierdzających zastosowanie materiałów dopuszczonych do stosowania
w budownictwie. 

7. 0. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót pokrywczych i izolacyjnych jest m2.
Jednostką obmiarową robót jest metr elementu wbudowanego. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i
sprawdzonych w naturze. 
Obmiar  robót  powinien określić  faktyczny zakres  wykonywanych robót  w jednostkach ustalonych w
kosztorysie ofertowym i SST. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych
robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Obmiar odbywa się w obecności Inżyniera i wymaga jego akceptacji. 
Wyniki obmiaru powinny być wpisane do księgi obmiarów. 

8.0. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Wymagania ogólne. 
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  ilości  i  jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu powinien być dokonany w czasie umożliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inżynier. 
Gotowość  danej  części  robót,  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy  i
powiadomieniem Inżyniera. 
Odbiór  powinien być  przeprowadzony  niezwłocznie,  nie  później  jednak  niż  w ciągu  3  dni  od daty
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. 
Jakość i  ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających
komplet  wyników badań laboratoryjnych i  w  oparciu  o  przeprowadzone  pomiary,  w konfrontacji  z
dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i innych wcześniejszych ustaleń, Inżynier
ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt. 
W wyjątkowych przypadkach podejmuje decyzję dokonania potrąceń. 
Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych
Inżynier uwzględnia tolerancje i zasady odbioru podane w SST dotyczących danej części robót. 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości,
jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego powinna być stwierdzona przez
kierownika robót  wpisem do dziennika budowy z  bezzwłocznym powiadomieniem na piżmie o tym
fakcie Inżyniera. 
Odbiór końcowy robót powinien nastąpić w terminie ustalonym w warunakch kontraktu, licząc od dnia
potwierdzenia  przez  Inżyniera  zakończenia  robót  i  kompletności  oraz  prawidłowości  operatu
kolaudacyjnego. 
Odbioru końcowego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego przy udziale Inżyniera i
Wykonawcy. 
Komisja  dokonująca  odbioru  robót  dokonuje  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłożonych
dokumentów,  wyników  badań  i  pomiarów,  ocenie  wizualnej  oraz  zgodności  wykonania  robót  z
dokumentacją projektową i SST. 
W toku  odbioru  końcowego robót  komisja  powinna się  zapoznać  z  realizacją  ustaleń przyjętych  w
trakcie  odbiorów robót  zanikających i  ulegających zakryciu,  zwłaszcza w zakresie wykonania  robót
uzupełniających i robót poprawkowych. 

8.2. Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych 
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. 
Badania  w czasie  odbioru  częściowego należy  przeprowadzać  dla  tych  robót,  do których  dostęp
później jest niemożliwy lub utrudniony. 
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
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– podłoża,
– jakości zastosowanych materiałów, 
– dokładności  wykonania  poszczególnych  warstw  pokrycia.  Dokładności  wykonania  obróbek

blacharskich i ich połączenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu. 
Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 

– dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,
– dziennik  budowy z  zapisem  stwierdzającym  odbiór  częściowy  podłoża  oraz  poszczególnych

warstw lub fragmentów pokrycia, 
– zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 
– protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać: ·zestawienie wyników badań

międzyoperacyjnych i  końcowych; stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót
pokrywczych  z  dokumentacją;  spis  dokumentacji  przekazywanej  inwestorowi,  w  skład  tej
dokumentacji powinien wchodzić program utrzymania pokrycia. 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji ST dały pozytywne wyniki. 
Jeżeli  chociaż  jeden  wynik  badania  daje  wynik  negatywny,  pokrycie  papowe  nie  powinno  być
odebrane. 

8.3. Odbiór obróbek blacharskich powinien obejmować:
– Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych.
– Sprawdzenie mocowania poszczególnych elementów. 
– Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien. 
– Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych. 

8.4. Odbiór robót izolacyjnych 
Odbiór  robót  izolacyjnych  powinien  się  odbyć  przed  wykonaniem  tynków  i  innych  robót
wykończeniowych. 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

– dokumentacja techniczna,
– dziennik budowy, 
– zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
– protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
– protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
– wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 

Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

8.5.Odbiór robót blacharskich 
Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodności z wymaganiami w zakresie: 

– wymiarów
– rozstawu i wykonania rynien 
– połączeń ich poszczególnych odcinków i przy rurach spustowych 
– rozmieszczenie uchwytów i sposób wyrobienia w nich spadku podłużnego 
– usytuowanie  krawędzi  zewnętrznej  linii  poziomej  i  linii  stanowiącej  przedłużenie  powierzchni

pokrycia 
– spadku i szczelności rynien 
– zbierania wody deszczowej z połaci dachowej przez rynny ( woda nie może przelewać się przez

rynny) 
Sprawdzenie rur spustowych polega na stwierdzeniu zgodności z wymaganiami w zakresie: 

– wymiarów
– rozstawu i wykonania rur spustowych 
– połączeń ich w złączach pionowych i poziomych 
– szczelności 
– umocowania ich w uchwytach 
– prostoliniowości 

Odbiór  gotowych  obróbek  blacharskich,  rynien  i  rur  spustowych  powinien  być  potwierdzony
protokołem, który zawiera: 

– ocenę wyników badań
– wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięci, 
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– stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem 

9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne. 
Podstawą płatności jest stawka jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową
ustaloną dla danej pozycji przedmiaru. 
Stawka jednostkowa powinna obejmować: 

– robociznę bezpośrednią,
– wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
– wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy i z

powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
– koszty  pośrednie,  w  skład  których  wchodzą:  place  personelu  i  kierownictwa  budowy,

pracowników nadzoru i laboratorium, 
– zysk  kalkulacyjny  zawierający  ewentualne  ryzyko  Wykonawcy  z  tytułu  innych  wydatków

mogących wystąpić w czasie realizacji robót, 
– podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do stawek jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
Uzgodniona stawka jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie
ofertowym  jest  ostateczna  i  wyklucza  możliwość  żądania  dodatkowej  zapłaty  za  wykonanie  robót
objętych tą pozycją kosztorysową za wyjątkiem przypadków omówionych w warunkach kontraktu. 

9.2. Izolacje cieplne. 
Płaci się za ustaloną ilość m2 wykonaniem izolacji, która obejmuje: 

– przygotowanie podłoża,
– dostarczenie materiałów, 
– ułożenie warstw izolacyjnych. 

9.3. Obróbki blacharskie 
Płaci się za ustaloną ilość mb lub m2 obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

– przygotowanie,
– zmontowanie i umocowanie w podłożu,
– uporządkowanie stanowiska pracy. 

9.4.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.00 “Wymagania ogólne”. 
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów i
badań. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych. 
PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. . Wyroby z wełny mineralnej (WN). 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część C – Zabezpieczenia i izolacje; zeszyt
1: „Pokrycia dachowe, wydanie ITB – 2004r. 
PN-M-82054.00 Śruby, wkręty i nakrętki. Podział i oznaczanie. 
PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 

62



STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA SPEC. 
KOD CPV 45421100-5 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są wymagania dotyczące wykonania  i
odbioru stolarki drzwiowej i okiennej. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty,  których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie montażu stolarki drzwiowej i okiennej. 
W skład tych robót wchodzą: 
− Drzwi 
− fasada słupowo-ryglowa

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest  odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz  za zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2.0. MATERIAŁY 
Zastosowane  materiały  budowlane powinny  posiadać  atest  higieniczny  stosowalności  w obiektach
użyteczności  publicznej,  certyfikaty,  oceny  higieniczne  i  aprobaty  techniczne  zastosowanych
materiałów i wyrobów. 
Wymagania  i  badania  powinny  odpowiadać  wymaganiom  normy  PN-88/B-10085  lub  aprobatom
technicznym. 
Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi. 
Stolarka okienna oraz drzwiowa z profili aluminiowych w wybranym systemie.

2.1. Stolarka drzwiowa 
Wykonane w systemie, na który składają się profile aluminiowe, oryginalne złącza i uszczelki umożliwia
produkcję każdego rodzaju ślusarki otworowej 
Dane techniczne 

– Profile tłoczone: stop aluminium 6060 (UNI 9006-1)
– Tolerancja grubości ścian: UNI 3879 
– Szczelność na wodę i powietrze: podwójna uszczelka przylgowa (drzwi wejściowe) 
– Mocowanie szyb: za pomocą listwy przyszybowej 
– Grubość szklenia: w zależności od zastosowanej listwy przyszybowej i  uszczelek; od 9,5mm do

36mm dla ramy gr. 45mm, od 12,5mm do 43mm dla skrzydła okiennego 52mm 
– Podstawowe  wymiary  profili:  rama  stała:  45mm  grubości,  skrzydło  okienne:  52mm,  skrzydło

drzwiowe: 45mm 
– Zakładka przylgi wewnętrznej: okna 6mm, drzwi 5mm 
– Zakładka pomiędzy ramą stałą a skrzydłem: 7mm 

Charakterystyka 
Ramy  ościeżnic  i  skrzydeł  łączone  są  za  pomocą  kołkowanych  lub  zagniatanych  aluminiowych
narożników. Różnorodność kształtów profili okiennych i drzwiowych umożliwia wykonanie konstrukcji  o
powierzchni preferowanej -płaskiej zarówno od strony wewnętrznej jak i zewnętrznej skrzydła. 

Wykończenie powierzchni
Powierzchnia  profili  aluminiowych jest  zabezpieczona poprzez  powlekanie  proszkowe  po uprzednim
procesie obróbki chemicznej. 
Do  powlekania  proszkowego  stosować  farby  poliestrowe;  średnia  gwarantowana  grubość  powłoki
wynosi 60 mikronów. Certyfikaty"- proces produkcyjny i wewnętrzny system jakości IGQ - EQNET, oparty
na normach ISO 9001 oraz ISO 9002. 
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2.2 Fasada słupowo-ryglowa
Szklenie  fasadowe  wykonane  w  dowolnym  systemie  słupowo-ryglowym,  konstrukcja  i  statyka  wg.
wybranego dostawcy. 
Elementy rygli ,profile obwodowe i środkowe widoczne. 
Wielkość profili zostanie określona po wyborze konkretnego dostawcy. 
Szklenie szybą termoizolacyjną. Współczynnik przenikania ciepła U=1,1 Wm2K lub lepszy
Profile aluminiowe o budowie wielokomorowej, wykonanie tzw. ciepłe.
Okucia wg. dowolnego dostawcy. 
Kolorystyka profili kolor RAL 9006.
Powierzchnia  profili  aluminiowych jest  zabezpieczona poprzez  powlekanie  proszkowe  po uprzednim
procesie obróbki chemicznej. 
Do  powlekania  proszkowego  stosować  farby  poliestrowe;  średnia  gwarantowana  grubość  powłoki
wynosi 60 mikronów. Certyfikaty"- proces produkcyjny i wewnętrzny system jakości IGQ - EQNET, oparty
na normach ISO 9001 oraz ISO 9002. 
Przepuszczalność światła min. 70-80% Izolacyjność akustyczna Rw – min. 32dB

2.3. Pianka poliuretanowa  - jednoskładnikowa – do uszczelnienia stolarki po wbudowaniu,

2.4. Zaprawa tynkarska do obróbek ościeży - zastosować gotową zaprawę szybkowiążąca
Zaprawy budowlane zgodnie z PN-90/B-14501 lub PrPN-EN 998-2 

3.0. SPRZĘT 
Roboty  można  wykonać  przy  użyciu  dowolnego  typu  sprzętu  zaakceptowanego  przez  Inżyniera.
Wymagania  ogólne  zawarte  w  ST  oraz  drobny  sprzęt  budowlany  (elektronarzędzia  i  drobny  sprzęt
budowlany). 

4. 0. TRANSPORT 
Każda partia  wyrobów przewidziana do wysyłki  powinna zawierać wszystkie  elementy  przewidziane
normą lub projektem indywidualnym. 
Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. 
Elementy  do  transportu  należy  zabezpieczyć  przed  uszkodzeniem  przez  odpowiednie  opakowanie.
Zabezpieczone  przed  uszkodzeniem  elementy  przewozić  w  miarę  możliwości  przy  użyciu  palet  lub
jednostek kontenerowych. 
Elementy  mogą być przewożone  dowolnymi  środkami  transportu  zaakceptowanymi  przez  Inżyniera,
oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. 

5.0. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Przygotowanie ościeży. 
Warunki przystąpienia do robót: 
- przed przystąpieniem do montażu stolarki należy sprawdzić wymiary otworów. Dla ścian murowanych
odchyłki mogą wynosić nie więcej niż: 

– szerokość - +10 mm
– wysokość - +10 mm 
– dopuszczalna różnica długości przekątnych – 10 mm 
– przed  przystąpieniem  do  montażu  stolarki  należy  sprawdzić  jakość  elementów  i  innych

materiałów pomocniczych. 
Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma przylegać
ościeżnica.  W  przypadku  występujących  wad  w  wykonaniu  ościeża  lub  zabrudzenia  powierzchni
ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić. 
Montaż  stolarki  drzwiowej  -  należy  przestrzegać  zasad  podanych  w normie  PN-88/B-10085/Az3:2001
Stolarka budowlana. Okna i drzwi. 

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki 
Podczas osadzania,  ościeżnicę należy dokładnie ustawić,  tak,  aby była  zapewniona prostopadłość
stojaków z nadprożem, a w razie potrzeby, stojaki ościeżnicy należy odpowiednio rozeprzeć i zaklinować
do uniknięcia deformacji. Kontrolując pion i poziom ościeżnicy oraz położenie listwy progowej należy
skręcić złącza rozporowe i ostatecznie sprawdzić ustawienie. 
Osadzenie stolarki fasadowej wg instrukcji producenta. 

64



Przed ustawieniem stolarki otworowej należy odpowiednio przygotować ościeże. 
Powierzchnia ościeży powinna być równa, gładka i dokładnie oczyszczona. 
Odległość między punktami mocowania nie powinna być większa niż 80 cm oraz w odległości 10 - 15
cm (mierzonej w świetle ościeżnicy) od każdego naroża ościeżnicy, słupka. 
Ościeżnice stolarki otworowej należy ustawić w otworach tak, aby luz po bokach i na górze był taki
sam. 
Po ustawieniu ościeżnicy w otworze i wypoziomowaniu jej w płaszczyźnie pionowej oraz w poziomej,
należy ją unieruchomić klinami w ościeżu. 
Po  wstępnym  unieruchomieniu  ponownie  należy  sprawdzić  ustawienie  w  pionie  i  poziomie,
unieruchomić dodatkowymi klinami i przystąpić do mocowania kotew w ścianie. 
W  miejscu  mocowania  kotew  należy  w  ścianach  wywiercić  otwory  i  zamocować  kotwy  kołkami
rozporowymi. 

6.0. KONTROLA JAKOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej.
Ocena jakości powinna obejmować: 

– sprawdzenie zgodności wymiarów,
– sprawdzenie jakości materiałów, z których została wykonana stolarka, 
– sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania,
– sprawdzenie prawidłowości zamontowania i uszczelnienia, 
– sprawdzenie  działania  –  manualne  próby  rozwierania  i  zawierania  skrzydła  drzwiowego  z

równoczesnym jego blokowaniem i odblokowaniem w ościeżnicy, 
Ruch skrzydła przy otwieraniu i zamykaniu drzwi powinien być płynny, bez zahamowań i zaczepiania
skrzydła o ościeżnicę. 
Działanie ruchomych elementów okuć powinno przebiegać bez zacięć. 
Uszczelka przylgowa powinna ściśle przylegać do płaszczyzny skrzydła drzwiowego na całym obwodzie.
Kontrola jakości powinna obejmować następujące badania: 

– sprawdzenie wymiarów – dopuszczalne odchyłki wymiarów wg PN-M-02139;
– sprawdzenie  wykonania  skrzydła  drzwiowego,  na  powierzchniach  widocznych  po

zamontowaniu powinien być zapewniony styk krawędzi części połączonych, 
– rama skrzydła drzwiowego powinna być prosta, bez skrzywień, skręceń, wichrowatości i trwałych

odkształceń;  skrzydło  drzwiowe  nie  powinno  wykazywać  pęknięć,  skrzywień,  wichrowatości,
odchyłka w wymiarach ±1 mm; 

– sprawdzenie  wykonania  ościeżnicy  drzwi  –  dopuszczalne  przesunięcia  płaszczyzn  bocznych
ramy ościeżnicy względem siebie nie powinny przekraczać ±0,3 mm; 

– sprawdzenie  osadzenia  i  zamontowania  okuć  –  konstrukcja  wyrobu  powinna  zapewnić
współosiowość zawiasów – dopuszczana odchyłka nie powinna przekraczać ±1 mm; 

– sprawdzenie działania drzwi – skrzydło drzwiowe pod wpływem siły przyłożonej do klamki lub
gałki  powinno  się  otwierać  i  zamykać  swobodnie,  bez  zahamować,  zgodnie  z  ich
przeznaczeniem. Masa obciążników zastępujących tę siłę przy dynamicznym zamykaniu skrzydła
drzwiowego powinna wynosić więcej niż 2,5kg. 

7.0. OBMIAR ROBÓT
7.1.Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar  robót ma za zadanie określać faktyczny zakres  wykonanych robót wg stanu na dzień jego
przeprowadzenia. 
Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi
w projekcie wykonawczym i specyfikacji technicznej. 
Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją umowy
o zakresie i terminie obmiaru. 
Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. 
Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

7.2. Zasady obmiaru robót montażowych stolarki 
Roboty z zakresu stolarki obmierza się w m2. 
Ilość wykonanych robót należy ustalić wg rzeczywistych obmiarów z natury. 
Powierzchnie wyłogów drzwiowych lub okiennych, itp. mierzy się we właściwych granicach malowania.
Kwadratury szyb nie potrąca się z powierzchni drzwi i okien. 
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8.0. ODBIÓR ROBÓT 
8.1.Zasady ogólne 
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  ilości  i  jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy  i
jednoczesnym powiadomieniem zarządzającego realizacją umowy. 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia
wpisem do dziennika budowy. 
Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  odbierający  na  podstawie  dokumentów
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i  w oparciu o przeprowadzone pomiary,  w
konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i uprzednimi ustaleniami. 

8.2.Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i  jakości  wykonanych części robót.  Odbioru częściowego
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym (wstępnym) robót. 

8.3.Odbiór ostateczny robót 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego. Komisja odbierająca
roboty  dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i
pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i specyfikacją
techniczną.  W toku odbioru wstępnego robót  komisja zapozna się z  realizacją ustaleń przyjętych  w
trakcie  odbiorów robót  zanikających i  ulegających zakryciu,  zwłaszcza w zakresie wykonania  robót
uzupełniających i robót poprawkowych . 

9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje: –
dostarczenie  gotowej  stolarki,  –  osadzenie  stolarki  w  przygotowanych  otworach  z  uszczelnieniem  i
ewentualnym obiciem listwami, – dopasowanie i  wyregulowanie -  ewentualną naprawę powstałych
uszkodzeń. 

10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane. 
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. Stolarka budowlana. 
Poradnik- informator. BISPROL 2000. 
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TYNKI, OKŁADZINY WEWNĘTRZNE 
CPV 45410000-4 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są wymagania dotyczące wykonania  i
odbioru tynków wewnętrznych.

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty,  których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie tynków zewnętrznych i wewnętrznych obiektu. 
Szczegółowy zakres robót wg przedmiaru. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest  odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz  za zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2.0. MATERIAŁY. 

2.1. Emulsja dyspersyjna - gruntująca

2.2. Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia. 
Niedozwolone  jest  użycie  wód  ściekowych,  kanalizacyjnych  bagiennych  oraz  wód  zawierających
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.3. Tynk jednowarstwowy z zaprawy gipsowej 
Opakowania dla gipsu określają sposób przygotowania mieszanki szpachlowej. 
Suche  mieszanki  gipsowe,  składające  się  ze  specjalnie  dobranych  spoiw,  wypełniaczy  i  domieszek
modyfikujących własności robocze oraz cechy reologiczne zapraw. Mieszanki te są gotowe do użycia
natychmiast po zarobieniu wodą zarobkową. 
Modyfikowane spoiwa gipsowe ze względu na przeznaczenie można podzielić na: 

– gipsy tynkarskie,
– gipsy szpachlowe, 
– tynki cienkowarstwowe, 

Gipsy tynkarskie są to mieszanki oparte na spoiwie gipsowym z dodatkiem wypełniaczy mineralnych
oraz  chemicznych  środków  modyfikujących,  nadających  uzyskanej  zaprawie  plastyczność,  łatwość
obróbki i podnoszących przyczepność do podłoża. 
Poszczególne typy gipsów tynkarskich charakteryzuje różne zużycie na każdy mm grubości wyprawy:
lekki - 0,8 kg/m2, standard - 1,2 kg/m2 oraz obróbka i zastosowanie. Obecnie stosowane są następujące
typy gipsów tynkarskich: 

– gips tynkarski maszynowy GTM,
– standard  przeznaczony  do  wykonywania  wewnętrznych  wypraw  tynkarskich  sposobem

zmechanizowanym, 
– gips  tynkarski  maszynowy  GTM  lekki  gips  tynkarski  ręczny  GTR  przeznaczony  do  ręcznego

tynkowania, 
– gips tynkarski cienkowarstwowy do wykonywania wypraw tynkarskich o grubości 3-6 mm. 

Gipsy szpachlowe są mieszankami na bazie gipsu półwodnego z dodatkiem wypełniaczy mineralnych
oraz chemicznych środków modyfikujących. Zawierają komponenty, dzięki którym uzyskane zaprawy są
plastyczne  i  łatwe  w obróbce.  Gipsy  szpachlowe typu  G służą  do wyrównywania  i  szpachlowania
podłoży gipsowych, np. płyt gipsowych, tynków gipsowych. Gipsy szpachlowe F przeznaczone są do
spoinowania  połączeń  płyt  g-k  wraz  z  siatką  zbrojącą  oraz  wypełnienia  niewielkich  uszkodzeń
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powierzchni ścian i  sufitów z płyt  g-k wewnątrz  pomieszczeń.  Gipsy szpachlowe B stosowane są do
wyrównywania podłoży wykonanych z betonu, tynków cementowych i cementowo-wapiennych oraz
wykonywania gładzi na tych podłożach. Mogą być nakładane na gładkie podłoża budowlane lub na
odnawialne stare podłoża tynkarskie. 
Tynki cienkowarstwowe i gładzie są to gotowe mieszanki produkowane na bazie spoiwa gipsowego lub
mączki  anhydrytowej  z  dodatkiem  wypełniaczy  mineralnych  oraz  składników  poprawiających
plastyczność i reologię. Gładzie gipsowe i tynki cienkowarstwowe służą do wykonywania pocienionych
wypraw  na  równych  podłożach  betonowych  oraz  na  tynkach  cementowych  i  cementowo-
wapiennych wewnątrz pomieszczeń. 

3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
Do tynkowania używa się mieszalnika do gotowych zapraw, agregatów tynkarskich, kielni murarskich,
ład aluminiowych, pac plastikowych lub filcowych, poziomic itd. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 

4. TRANSPORT 
Materiały  i  elementy  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu.  Podczas  transportu
materiały  i  elementy  konstrukcji  powinny  być  zabezpieczone  przed  uszkodzeniami  lub  utratą
stateczności. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków 
◦ Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie

roboty  stanu surowego, roboty  instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i  bruzdy,
osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 

◦ Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj.
po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 

◦ Tynki  należy wykonywać w temperaturze nie niższej  niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu
doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki
jedynie  przy  zastosowaniu  odpowiednich  środków  zabezpieczających,  zgodnie  z
„Wytycznymi  wykonywania  robót  budowlano-  montażowych  w  okresie  obniżonych
temperatur”. 

◦ Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur świeżo
wykonane  tynki  powinny  być  w  czasie  wiązania  i  twardnienia,  tj.  w  ciągu  1  tygodnia,
zwilżane wodą. 

5.2. Roboty tynkarskie 

5.2.1. Spoiny w murach. 
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych
licach na głębokości 5-10 mm. 
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i
substancji tłustych. 
Plamy  z  substancji  tłustych  można  usunąć  przez  zmycie  10%  roztworem  szarego  mydła  lub  przez
wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 
Powierzchnię ścian należy zagruntować stosując specjalne środki zapewniające należytą przyczepność
tynku do podłoża.

5.2.2. Wykonywania tynków gipsowych 
Tynk dwuwarstwowy powinien być wykonany z lekkiego tynku gipsowego nakładanego mechanicznie,
gładzi gipsowej. 
Narzut tynków wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych.
Tynki wewnętrzne stropów i ścian powinny odpowiadać PN-B-10110:2005.
Tynki należy wykonywać po zakończeniu robót stanu surowego, instalacji podtynkowej, zamurowaniu
wszelkich przebić, osadzeniu ościeżnic. 
Powierzchnie pod tynki  powinny zapewniać dobrą przyczepność zaprawy do podłoża,  być trwałe,
sztywne i nie zmieniać wymiarów (np. przez ugięcie). 
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Powinny być równe, aby uniknąć zbytecznego pogrubienia tynku. Miejsca, w których istniejące tynki są
słabe, odparzone i nierówne należy zbić i odpowiednio przygotować pod naprawę. 
Na  mur  wykonany  na  spoiny  pełne,  należy  zastosować  specjalne  środki  zapewniające  należytą
przyczepność tynku do podłoża. 
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i
substancji  tłustych.  Plamy z  substancji  tłustych  można usunąć przez  zmycie 10% roztworem szarego
mydła lub wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię muru należy zwilżyć wodą. 
Przygotowanie zapraw do robót tynkowych z zasady powinno być wykonane mechanicznie, w takiej
ilości by zaprawa mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu. 
Zaprawa gipsowa powinna być zużyta zaraz  po zarobieniu wodą. Zaprawa powinna być łatwa do
przygotowania, to jest dostatecznie urabialna.
Do odmierzonej  ilości wody w mieszarce należy dodawać gotową mieszankę tynkarską wg instrukcji
stosowanego produktu.
Całość mieszać do uzyskania jednorodnej masy zaprawy. 
Mieszanie w mieszarce nie powinno trwać krócej niż 2 minuty, chyba że instrukcja produktowa stwierdza
inaczej. 
Mieszanie mechaniczne nie powinno trwać dłużej niż 5 minut, chyba że instrukcja produktowa stwierdza
inaczej. 
Marki i konsystencję zapraw należy przyjmować w zależności od przeznaczenia. 
Sposób dozowania zaprawy i jej stosowanie powinny być zgodne z warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robót oraz świadectwem dopuszczenia zapraw do stosowania w budownictwie. 
Układanie tynków składa się z następujących faz: 

• wyznaczenie powierzchni tynku (tzw. natrysku lub szprycy) 
•  wykonanie narzutu 
• wykonanie gładzi, czyli ostatniej warstwy tynku 
• wykonanie faktury na ostatniej warstwie tynku 

Przy  mechanicznym  wykonywaniu  tynków  na  oczyszczonym  i  przygotowanym  przez  gruntowanie
podłożu wykonanie tynku est następujące: 

• wyznaczenie lica powierzchni tynku, 
• mechaniczne wykonanie obrzutki, 
• mechaniczne wykonanie narzutów, 
• mechaniczny narzut gładzi z mechanicznym lub ręcznym zatarciem, 
• ręczne wykańczanie tynków, tj. wykonanie ościeży, gzymsów, wyskoków itp. 

Nie należy stosować wypraw z gipsu tynkarskiego w pomieszczeniach o wilgotności względnej większej
niż 70%. 
Kolejność czynności przy wykonywaniu wypraw powinna być następująca: 

• narzut zaprawy za pomocą końcówki tynkarskiej agregatu, 
• ściągnięcie i wyrównanie narzutu z grubsza za pomocą aluminiowych łat, 
• wyrównanie powierzchni wyprawy z równoczesnym cyklinowaniem za pomocą pac – cykliniarek
• ostateczne wyrównanie powierzchni pacami elastycznymi 

Do mechanicznego wykonywania wypraw z gipsu tynkarskiego należy stosować agregaty tynkarskie z
pompami ślimakowymi, dostosowane do tłoczenia zapraw o konsystencji gęstoplastycznej zawierającej
miękki  wypełniacz.  Sposób  dozowania  zaprawy i  jej  stosowanie  powinny być  zgodne  z  warunkami
technicznymi wykonania i  odbioru robót oraz świadectwem dopuszczenia zapraw do stosowania w
budownictwie. 
Operatorzy obsługujący końcówki tynkarskie oraz pozostali członkowie zespołu podczas pracy powinni
być zaopatrzeni w okulary ochronne i rękawice. 
Po zainstalowaniu agregatu  tynkarskiego należy przeprowadzić  próbę wodną całego urządzenia w
ciągu kilkunastu minut pod ciśnieniem 1,0 lub 1,5 MPa w zależności od rodzaju pomp. 
Z  wyników  prób  należy  sporządzić  protokół,  który  stanowi  załącznik  do  raportu  pracy  agregatu.
Wyłącznik  powinien być zawsze zakryty  obudową, a podłączenie silnika do sieci elektrycznej  należy
wykonywać przy udziale elektryka budowy. 
Praca silnika bez uziemienia jest niedozwolona. 
Niezależnie od powyższych wymagań zabrania się: 

• pracować przy ciśnieniu wyższym od wskazanego w metryce agregatu, 
• pracować przy występujących usterkach w pompie lub przewodach, 
• podciągać dławicę, smarować i czyścić ruchome części maszyny w czasie pracy agregatu, 
• pracować pompą do zapraw bez sygnalizacji; operator jest odpowiedzialny za dopilnowanie

sygnałów rozpoczęcia, przerw i zakończenia pracy, 
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• w obecności postronnych robotników przedmuchiwać węże sprężonym powietrzem, ponieważ
nagłe wydostanie się strumienia powietrza z resztkami zaprawy jest bardzo niebezpieczne, 

• zezwolić na pracę pracowników, którzy nie przeszli instruktażu w zakresie bhp, 
• przeprowadzać kontrolę silnika lub przewodów elektrycznych bez wyłączenia prądu 

Przy każdym agregacie tynkarskim powinna być wywieszona na widocznym miejscu instrukcja bhp.
 
6. 0. KONTROLA JAKOŚCI. 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-O-01.01.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
Tynki  zwykłe  powinny  spełniać  wymagania  normy  PN–70/B–10100  Roboty  tynkowe.  Tynki  zwykłe.
Wymagania i badania przy odbiorze. 
Tynki zmywalne powinny być wykonane zgodnie z PN–64/B– 8841–08 Roboty tynkowe. Tynki zmywalne.
Warunki techniczne wykonania. 

6.2. Dopuszczalne usterki dla tynków zwykłych 
Dopuszczalne usterki tynków zwykłych (wg PN-70/B-10100) jak dla tynków kat. III.

7.0. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową robót jest m2 ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem
zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8.0. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Odbiór podłoża 
Odbiór  podłoża  należy  przeprowadzić  bezpośrednio  przed  przystąpieniem  do  robót  tynkowych.
Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5. 
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i
zmyć wodą z 10% roztworem szarego mydła. 

8.2. Odbiór tynków 
Ukształtowanie  powierzchni,  krawędzie  przecięcia  powierzchni  oraz  kąty  dwuścienne  powinny  być
zgodne z dokumentacją techniczną. 
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej –
nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

– pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu,
– poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni

między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 
Niedopuszczalne są następujące wady: 

– wykwity  w  postaci  nalotu  wykrystalizowanych  na  powierzchni  tynków  roztworów  soli
przenikających z podłoża, pilśni itp.,

– trwałe  ślady  zacieków  na  powierzchni,  odstawanie,  odparzenia  i  pęcherze  wskutek
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

8.3. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór  końcowy  stanowi  ostateczną  ocenę  rzeczywistego  wykonania  robót  w  odniesieniu  do  ich
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbiór  ostateczny  przeprowadza  komisja,  powołana  przez  zamawiającego,  na  podstawie
przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
− dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót
− szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 
− dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, protokoły
kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 
− dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów
i wyrobów budowlanych, 
− protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 
− instrukcje producenta systemu ociepleniowego, 
− wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
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Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty nie powinny zostać odebrane. 

9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Tynki wewnętrzne. 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

– przygotowanie zaprawy,
– dostarczenie materiałów i sprzętu, 
– ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 
– umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 
– osiatkowanie bruzd, 
– reperacje tynków po dziurach i hakach, 
– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 

10. PRZEPISY ODNIESIENIA 
PN–85/B–04500. Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN–70/B–10100. Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN–75/C–04630. Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania 
BN–64/8841–08. Roboty tynkowe. Tynki zmywalne. Warunki techniczne wykonania. 
PN–88/B–30000. Cement portlandzki. 
PN–79/B–06711. Kruszywa mineralne Piaski do zapraw budowlanych. 
PN–65/B–14503. Zaprawy budowlane cementowo – wapienne. 
PN–65/B–14504. Zaprawy budowlane cementowe. 
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PODŁOŻA I POSADZKI 
CPV 45432100-5 

1.0.WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są wymagania dotyczące wykonania  i
odbioru posadzek i podłóg. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty,  których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie robót posadzkarskich w obiekcie. 
Szczegółowy zakres robót wg przedmiaru. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest  odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz  za zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2.0. MATERIAŁY 

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone  jest  użycie  wód  ściekowych,  kanalizacyjnych  bagiennych  oraz  wód  zawierających
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 
Piasek  i  pospółka  powinna  spełniać  wymagania  obowiązującej  normy  przedmiotowe,  a  w
szczególności: 

– nie zawierać domieszek organicznych,
– mieć  frakcje  różnych  wymiarów,  a  mianowicie:  piasek  drobnoziarnisty  0,25-0,5  mm,  piasek

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 

2.4. Kruszywo do posadzki cementowej 
W posadzkach maksymalna wielkość ziaren kruszywa nie powinna przekroczyć 1/3 grubości posadzki. 
W posadzkach odpornych na ścieranie największe dopuszczalne wielkości ziaren kruszywa wynoszą przy
grubości warstw 2,5 cm – 10 mm, 3,5 cm – 16 mm. 

2.5. Wyroby kamionkowe 
Gresy – wymagania dodatkowe: 

– twardość wg skali Mohsa 8
– ścieralność V klasa ścieralności – wykonane jako antypoślizgowe. 

Płytki gresowe muszą być uzupełnione listwami przypodłogowymi.
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 

– długość i szerokość: ±1,5 mm
– grubość: ±0,5 mm 
– krzywizna: 1,0 mm 

Materiały pomocnicze 
Do mocowania płytek można stosować zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo klej. 
Do wypełnienia spoin stosować zaprawy wg. PN-75/B-10121: 

– zaprawę z cementu portlandzkiego 35 – białego i mączki wapiennej
zaprawę z cementu 25, kredy malarskiej i mączki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny.
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Pakowanie Płytki pakowane w pudła tekturowe. 
Na opakowaniu umieszcza się: 
– nazwę i  adres Producenta,  nazwę wyrobu, liczbę sztuk  w opakowaniu,  znak kontroli  jakości,  znaki
ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis „Wyrób dopuszczony do stosowania
w budownictwie Świadectwem ITB nr...”. 
Transport Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. Podłogę wyłożyć materiałem
wyściółkowym grubości  ok.  5  cm. Opakowania  układać ściśle obok  siebie.  Na środkach transportu
umieścić nalepki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących. 
Składowanie - płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach.
Wysokość składowania do 1,8 m. 

2.7. Izolacja cieplna 
Płyty styropianowe XPS 300
Płyty w wersji gładkiej oraz frezowanej 
Specyfikacja techniczna:
[PN-EN 823] Grubość: 20÷120 [mm]/ dla płyt o gr: 
< 50 mm : ± 2 [mm] 
50 ≤ dN ≤ 120 mm : - 2; + 3 [mm] 
[PN-EN 822] Długość i szerokość: 1265 x 615 [mm] (krawędzie na zakładkę: SF) 
1250 x 600 [mm] (krawędzie proste: GK) 
[PN-EN 1604] Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperatury i wilgotności : ± 5% 
[PN-EN 826] Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym: 
20 mm : > 200 kPa 
30 ≤ dN ≤ 120 mm : > 300 kPa 
[PN-EN 1605] Odkształcenie w określonych warunkach obciążenia ściskającego i temperatury: ≤ 5% 
[PN-EN 1606] Pełzanie przy ściskaniu : 130 kPa 
[PN-EN 12086] Współczynnik oporu dyfuzyjnego: ≤ 100 
[PN-EN 12088] Absorpcja wody przy długotrwałej dyfuzji : 
20 mm: < 5% 
30 < dN < 100 mm : < 3% 
100 < dN < 120 mm : < 1,5% 
[PN-EN 12091] odporność na zamrażanie – odmrażanie po teście absorpcji wody przy dyfuzji: ≤ 1% 
[PN-EN 12087] Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu : ≤ 0,7 % 
[PN-EN 13501-1; PN-EN ISO 11925-2] Klasa reakcji na ogień: E 
[PN-EN 12667] Współczynnik przewodzenia ciepła : 
λD ≤ 0,035 [W/mK] (20-60 mm) 
λD ≤ 0,036 [W/mK] (80-120 mm) 
Na opakowaniu powinna być naklejona etykieta  zawierająca nazwę zakładu,  oznaczenie,  nr partii,
datę produkcji, ilość i pieczątkę pakowacza. Płyty styropianowe należy przechowywać w opakowaniu z
dala od źródeł ognia. 

2.8. Folia przeciwwilgociowa 
Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje się z  folii  polietylenowych o grubości 0,2 mm do zastosowania
bezpośrednio pod wylewką podposadzkową. 
Wszystkie  ww.  materiały  muszą  mieć  własności  techniczne  odpowiadające  wymaganiom
odpowiednich norm lub aprobat technicznych. 
Wymagania techniczne: 

– maksymalne naprężenie przy rozciąganiu > 13 Mpa > 12 MPa
– wydłużenie względne przy zerwaniu > 280 % > 370 % 
– wytrzymałość na rozdzieranie > 60 N/mm > 50 N/mm 
– zakres temperatur stosowania: -40°C do 80°C 
– wodochłonność: < 1,0 % 
– klasyfikacja ogniowa - stopień palności: wyrób trudno zapalny 
– rozprzestrzenianie ognia: wyrób nierozprzestrzeniający ognia 
– grubość: odpowiednio : 0,2mm 

2.9. Papa termozgrzewalna 
Papa z asfaltu modyfikowanego SBS. 
Osnowę stanowi welon z włókien szklanych , od wierzchniej strony pokryta jest drobnoziarnistą posypką
modyfikowaną, jej spodnia strona zabezpieczona jest folią z tworzywa sztucznego. 
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Właściwości techniczne papy z asfaltu modyfikowanego 
– gramatura osnowy (welon z włókien szklanych) 100g/m2
– zawartość asfaltu modyfikowanego, min 2000g/m2 
– siła zryw. przy rozc. paska szer. 5 cm wzdłuż/poprzek min 350/200N 
– wydłużanie przy maks sile rozciąg wzdłuż/poprzek 4/4 % 
– giętkość w obniżonych temperaturach -25oC 
– odporność na działanie wysokiej temp w ciągu 2h +100oC 
– grubość 3,4mm +/- 5% 

Minimalne wymagania techniczno-jakościowe papy: 
– grubość ; 4,7mm
– rodzaj i gramatura osnowy; dwuwarstwowa: welon szklany i siatka szklana 200 g/m2 
– rodzaj masy; bitum modyfikowany SBS, 
– posypka; obustronna folia PE (dolna silikonowa), 
– wytrzymałość na rozciąganie podłużna i poprzeczna; 800 N/5cm 

3.0. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu. 
Do wykonywania robót wykładzinowych należy stosować: 

– szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia powierzchni podłoża,
– szpachle i packi metalowe z tworzywa sztucznego, 
– narzędzia lub urządzenia do cięcia płytek, 
– packi  ząbkowane  stalowe lub z  tworzywa o wysokości  ząbków 6-12mm do rozprowadzenia

kompozycji klejących, 
– łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
– poziomice, 
– wkładki dystansowe, 
– mieszadła  koszyczkowe  napędzane  wiertarką  elektryczną  oraz  pojemniki  do  przygotowania

kompozycji klejących,

4.0.TRANSPORT 
Materiały  i  elementy  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu.  Podczas  transportu
materiały  i  elementy  konstrukcji  powinny  być  zabezpieczone  przed  uszkodzeniami  lub  utratą
stateczności. 

5.0. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Podłoża 
Warstwą podkładową jest warstwa z podłoża z zagęszczeniem. 
Następną warstwę stanowi warstwa z betonu B10 gr. 10 cm układana ręcznie. 
Grubość podkładu z zaprawy cementowej na warstwie izolacji  cieplnej i  przeciwdźwiękowej wynosi
minimum 50 mm. 

5.2. Warstwy wyrównawcze pod posadzki 
Warstwa  wyrównawcza,  wykonana  z  zaprawy  cementowej  marki  8  MPa,  z  oczyszczeniem  i
zagruntowaniem  podłoża  mlekiem  wapienno-cementowym,  ułożeniem  zaprawy,  z  zatarciem
powierzchni  na  gładko  oraz  wykonaniem  i  wypełnieniem  masą  asfaltową  szczelin  dylatacyjnych.
Grubość podkładu z zaprawy cementowej na warstwie izolacji  cieplnej i  przeciwdźwiękowej wynosi
minimum 50mm. 
Wymagania podstawowe. 
a)  Podkład  cementowy  powinien  być  wykonany  zgodnie  z  projektem,  który  określa  wymaganą
wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. 
b) Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niż: 
na ściskanie – 12 MPa, na zginanie – 3 MPa. 
c) Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od kurzu i
zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. 
d) Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku paskiem
papy lub pianki dylatacyjnej. 
e) W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne.
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f) Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3 dni
nie powinna być niższa niż 5°C. 
g) Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie. Zaprawa powinna mieć konsystencję
gęstą – 5–7 cm zanurzenia stożka pomiarowego. 
Ilość  spoiwa  w  podkładach  cementowych  powinna  być  ograniczona  do  ilości  niezbędnej,  ilość
cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m3. 
Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami kierunkowymi o
wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczenia z
równoczesnym wyrównaniem i zatarciem. 
Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę.
Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna
wykazywać większych prześwitów większych niż 5 mm. 
Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2
mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 

5.3 Posadzka z płytek gresowych
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót wykładzinowych należy przygotować wszystkie niezbędne
materiały,  narzędzia  i  sprzęt,  posegregować  płytki  według  wymiarów,  gatunku  i  odcieni  oraz
rozplanować sposób układania płytek. 
Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. 
Na  jednej  płaszczyźnie  płytki  powinny  być  rozmieszczone  symetrycznie  a  skrajne  powinny  mieć
jednakową  szerokość  większą  niż  połowa  płytki.  Szczególnie  starannego  rozplanowania  wymaga
wykładzina  zawierająca  określone  w  dokumentacji  wzory  lub  składająca  się  z  różnego  rodzaju  i
wielkości płytek. 
Wybór kompozycji klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża. 
Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją producenta. 
Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej  eksponowanego narożnika w pomieszczeniu lub od
wyznaczonej linii. 
Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się
zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. 
Kompozycja klejąca powinna być nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża.
Wielkość zębów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja
kompozycji  klejącej  sprawiają,  że  kompozycja  nie  wypływa  z  pod  płytek  i  pokrywa  minimum  65%
powierzchni płytki. 
Zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w zależności od wielkości płytek: 

– 300 x 300 mm – 10 mm 
Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji  klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić na
wykonanie  wykładziny  w ciągu  około  10-15  minut.  Grubość  warstwy  kompozycji  klejącej  zależy  od
rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek i wynosi średnio około 6-8 mm. 
Po  nałożeniu  kompozycji  klejącej  układa  się  płytki  od  wyznaczonej  linii  lub  wybranego  narożnika.
Nakładając pierwszą płytkę należy ją lekko przesunąć po podłożu (około 1 cm), ustawić w żądanej
pozycji i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki. 
Następne płytki należy dołożyć do sąsiednich, docisnąć i mikroruchami odsunąć na szerokość spoiny.
Dzięki  dużej  przyczepności  świeżej  kompozycji  klejowej  po  dociśnięciu  płytki  uzyskuje  się  efekt
„przyssania”. 
Większe płytki zaleca się dobijać młotkiem gumowym. 
Warstwa kompozycji  klejącej powinna pod całą powierzchnią płytki. Można to osiągnąć nakładając
dodatkowo cienką warstwę kleju na spodnią powierzchnie przyklejanych płytek. 
Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. 
Zaleca się następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku: od 200 do 600 mm – około 4 mm
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego nadmiar, można
też usunąć wkładki dystansowe.
W trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe. 
Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. 
Dla cokołów wykonywanych z płytek identycznych jak dla wykładziny podłogi stosuje się takie same
kleje i zaprawy do spoinowania. 
Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenie płytek.
Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. 
Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni
wykładziny pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między płytkami ruchami
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prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną
gąbką.  Świeżą  zaprawę  można  dodatkowo  wygładzić  zaokrąglonym  narzędziem  i  uzyskać  wklęsły
kształt spoiny. 
Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. 
Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy zapobiec
zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżanie ich wilgotną gąbką. 
Przed  przystąpieniem  do  spoinowania  zaleca  się  sprawdzić  czy  pigment  spoiny  nie  brudzi  trwale
powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. 
Dla podniesienia jakości wykładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu
spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. 
Impregnowane mogą być także płytki. 
Zgodnie  z  „Warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót”  ITB  część  C.  Zeszyt  5  wymagania
szczegółowe dotyczące izolacji przeciwwilgociowych są następujące: 

– liczba układanych warstw powinna być zgodna z dokumentacją projektową, ale nie mniejsza
niż 2, a łączna grubość tych warstw powinna wynosić co najmniej 2 mm,

– wymagania dotyczące wykonywania izolacji przeciwwilgociowych z pap asfaltowych są takie
same  jak  dla  izolacji  wodochronnych  z  pap  asfaltowych,  różnica  polega tylko  na  doborze
odpowiedniej papy i ilości jej warstw, 

– izolacje  z  folii  polietylenowych  mocowanych  mechanicznie  do  podłoża  powinny  być
dodatkowo uszczelniane w miejscach zamocowań, 

– folie z tworzyw sztucznych z wytłoczeniami można traktować jako warstwy przeciwwilgociowe,
jeżeli zapewniono szczelność na zakładach tych folii, skutecznie uszczelniono krawędź poziomą
folii na powierzchni ściany, rozwiązano uszczelnienie w miejscach załamań izolacji oraz w rejonie
połączenia z izolacją poziomą; przy braku szczegółowych rozwiązań w tym zakresie, folie takie
można traktować jedynie jako dodatkowe warstwy drenażowe. 

Jako podkład pod płytki należy wylać nową posadzkę z zaprawy cementowej o grubości około 5 cm,
zatartą na gładko, pamiętając o grubości płytki gressowej. 
W posadzkę należy "zatopić" siatkę przeciwskurczową. 
Materiał na podkłady należy wykonać i dostarczyć do miejsca wbudowania przy pomocy urządzenia
MIKSOKRET, pamiętając o oddzieleniu posadzki od ściany, na całej jej grubości. 

5.4. Roboty izolacyjne przeciwwilgociowe 
Izolacje z pap asfaltowych w zależności od rodzaju zastosowanej papy oraz ilości warstw mogą być
stosowane jako izolacje przeciwwilgociowe. 
Roboty hydroizolacyjne powinny być wykonywane zgodnie podanymi niżej wymaganiami: 

• izolacji z papy należy wykonywać w porze suchej, przy temperaturze powyżej5°C, 
• szerokość zakładów arkuszy papy w każdej warstwie powinna wynosić co najmniej 10 cm; należy

je wykonywać zgodnie z kierunkiem spływu wody, 
• zakłady każdej następnej warstwy papy powinny być przesunięte względem zakładów warstwy

spodniej  odpowiednio:  przy  izolacji  dwuwarstwowej  -  o  ½  szerokości  arkusza,  przy  izolacji
trzywarstwowej - o 1/3 szerokości arkusza itd., 

W przypadku wykonywania izolacji  wodochronnych z pap asfaltowych termozgrzewalnych, które są
przeznaczone do przyklejania  do podłoża  oraz  sklejania  między  sobą metodą zgrzewania,  tj.  przez
podgrzewanie spodniej powierzchni papy płomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia
masy powłokowej -należy przestrzegać następujących zasad: 

• palnik powinien być ustawiony w taki sposób, aby jednocześnie podgrzewał podłoże i wstęgę
papy od strony przekładki antyadhezyjnej; jedynym wyjątkiem jest klejenie papy na powierzchni
płyty warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza się ogrzewania podłoża, 

• w celu uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótkotrwałe, a płomień
palnika powinien być ciągle przemieszczany w miarę nadtapiania masy powłokowej, 

• niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzące do nadmiernego spływu masy
asfaltowej lub jej zapalenia, 

6.0. KONTROLA JAKOŚCI 
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o
jakości  lub  znakiem  kontroli  jakości  zamieszczonym  na  opakowaniu  lub  innym  równorzędnym
dokumentem. 
Nie  dopuszcza  się  stosowania  do  robót  materiałów,  których  właściwości  nie  odpowiadają
wymaganiom technicznym. 
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
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Należy  przeprowadzić  kontrolę  dotrzymania  warunków  ogólnych  wykonania  robót  (cieplnych,
wilgotnościowych). Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 

7.0. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest m2
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i
sprawdzonych w naturze. 

8.0. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej. 
Odbiór  materiałów  i  robót  powinien  obejmować  zgodności  z  dokumentacją  projektową  oraz
sprawdzenie  właściwości  technicznych  tych  materiałów  z  wystawionymi  atestami  wytwórcy.  W
przypadku  zastrzeżeń  co  do  zgodności  materiału  z  zaświadczeniem  o  jakości  wystawionym  przez
producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie. 
Nie  dopuszcza  się  stosowania  do  robót  materiałów,  których  właściwości  nie  odpowiadają
wymaganiom technicznym. 
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
Odbiór powinien obejmować: 

– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego - badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,
– sprawdzenie  prawidłowości  ukształtowania  powierzchni  posadzki  -  badanie  należy  wykonać

przez ocenę wzrokową, 
– sprawdzenie  grubości  posadzki  cementowej  należy  przeprowadzić  na  podstawie  wyników

pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki. 
– sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  styków  materiałów  posadzkowych  -  badania

prostoliniowości  należy  wykonać  za  pomocą  naciągniętego  drutu  i  pomiaru  odchyleń  z
dokładnością 1 mm, a szerokości spoin – za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki. 

– sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  cokołów  lub  listew  podłogowych  -  badanie  należy
wykonać przez ocenę wzrokową. 

9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej  posadzki  wg ceny jednostkowej,  która obejmuje
przygotowanie  podłoża,  ocieplenie  podłoża,  dostarczenie  materiałów  głównych  i  pomocniczych,
sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy. 
Płaci się za ustaloną ilość [m2] ułożenia wykładziny, wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

– przygotowanie stanowiska roboczego
– dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
– przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 
– ułożenie wykładziny , 
– uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
– usunięcie pozostałości , resztek i odpadów materiałów, 
– likwidacje stanowiska roboczego, 
– utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów. 

10. 0. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
PN-EN  197-1:2002  Cement.  Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności  dotyczące  cementów
powszechnego użytku. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
PN - EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. Terminologia. 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-EN 12372:2001 Metody badań kamienia naturalnego Oznaczanie wytrzymałości  na zginanie pod
działaniem siły skupionej. 
PN - EN 1307:2001 Włókiennicze pokrycia podłogowe. Klasyfikacja dywanów z okrywą. 
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MALOWANIE 
KOD CPV 45442100-8 

1.0.WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są wymagania dotyczące wykonania  i
odbioru robót malarskich. 

1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty,  których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych 

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest  odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz  za zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2.0. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w „Wymaganiach
ogólnych”. 

2.2. Farby emulsyjne 
Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: 
polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i
świadectwach ich dopuszczenia przez ITB. 
Farby  niezależnie  od  ich  rodzaju  powinny  odpowiadać  wymaganiom  norm  państwowych  lub
świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz posiadać ocenę higieniczną PZH. Farby
lateksowe wytwarzane fabrycznie, Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny
lekkie lub wiaderka stożkowe wg PN-EN-ISO 90- 2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C. 

2.3. Środki gruntujące 

2.3.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 
– powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania,  o ile świadectwo

dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
– na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą

w  stosunku  1:3–5  z  tego  samego  rodzaju  farby,  z  jakiej  przewiduje  się  wykonanie  powłoki
malarskiej. 

Środek do zagruntowania powierzchni o zwykłej chłonności, należy stosować w postaci rozcieńczonej -
1 miarkę środka gruntującego i 3 miarki wody. 

3.0. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli wałków lub aparatów natryskowych. 

4.0. TRANSPORT 
Farby  należy  transportować  zgodnie  z  przepisami  obowiązującymi  w  transporcie  i  obowiązującymi
normami państwowymi, ze świadectwami ITB i  kartami produktów wydawanych przez producentów.
Pakowanie i magazynowanie materiałów wg instrukcji i terminu ważności podanej przez producenta.
Należy składować w warunkach i temperaturach podanych przez producenta. 
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5.0.WYKONANIE ROBÓT 
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. 
W  okresie  zimowym  pomieszczenia  należy  ogrzewać.  W  ciągu  2  dni  pomieszczenia  powinny  być
ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. 
Po zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3
dni nie może spaść poniżej +1°C. 
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem
od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 

– całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych,
– całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 
– całkowitym ułożeniu posadzek, 
– usunięciu usterek na stropach i tynkach. 

5.1. Przygotowanie podłoży 
Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione. 
Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. 
Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić. 
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjna tego samego rodzaju z
jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną woda w stosunku 1:3–5. 

5.2. Wykonywania powłok malarskich 
Powłoki  z  farb  emulsyjnych  powinny  być  niezmywalne,  przy  stosowaniu  środków  myjących  i
dezynfekujących. 
Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. 
Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. 
Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 
Powłoki powinny mieć jednolity połysk. 
Podczas wykonywania robót malarskich obowiązują wymagania dotyczące robót tynkarskich.
Prace na wysokości powinny być z prawidłowo wykonanych rusztowań i drabin. 
Powłoki jednowarstwowe powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i odprysków.
Nie powinny ścierać się ani obsypywać przy potarciu miękka tkanina bawełniana lub wełniana. 
Przy malowaniu uproszczonym dopuszcza się ślady pędzla.
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającej rodzajowi faktury pokrywającej podłoże. 

5.3 Warunki ogólne przystąpienia do robót malarskich 
Przed  przystąpieniem  do  malowania  należy  wyrównać  i  wygładzić  powierzchnie  przeznaczona  do
malowania, naprawić uszkodzenia,  wykonać szpachlowanie i  szlifowanie, jeżeli  jest wymagana duża
gładkość powierzchni. 
Roboty malarskie powinny być wykonywane w temperaturze nie niższej ni6 +8°C (z zastrzeżeniem, aby w
ciągu doby nie następował spadek temperatury poniżej 0°C) i nie wyższej niż +22°C. 
Przed rozpoczęciem robót malarskich należy sprawdzić zalecenia technologiczne producenta farb. 

6.0. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1. Powierzchnia do malowania. 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:

– sprawdzenie wyglądu powierzchni,
– sprawdzenie wsiąkliwości, 
– sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
– sprawdzenie czystości, 

Sprawdzenie  wyglądu  powierzchni  pod  malowanie  należy  wykonać  przez  oględziny  zewnętrzne.  
Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie
kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s.

6.2. Roboty malarskie. 
Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 

– dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach,
– dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 

Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności powietrza
mniejszej od 65%. 
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Badania powinny obejmować: 
– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
– sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem,

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. 
Gdy  którekolwiek  z  badań  dało  wynik  ujemny,  należy  usunąć  wykonane  powłoki  częściowo  lub
całkowicie i wykonać powtórnie. 
Badanie materiałów: 
-  sprawdzenie  materiałów  należy  przeprowadza  na  podstawie  zapisów  w  dzienniku  budowy  i
zaświadczeń  o  jakości  materiałów  wystawionych  przez  producentów  oraz  wyniki  kontroli,
stwierdzających  zgodność  przeznaczonych  do  użycia  materiałów  z  wymogami  dokumentacji
technicznej  oraz  z  odpowiednimi  normami  państwowymi  lub  ze  świadectwami  dopuszczenia  do
stosowania w budownictwie. 

7.0.OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania
podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem drabin malarskich oraz powierzchni tapetowania wraz z
uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem
zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8.0.ODBIÓR ROBÓT 
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 

8.1. Odbiór podłoża 
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w
normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Podłoże,  posiadające  drobne  uszkodzenia  powinno  być  naprawione  przez  wypełnienie  ubytków
odpowiednią szpachlówką. 
Jeżeli  odbiór  podłoża  odbywa  się  po  dłuższym  czasie  od  jego  wykonania,  należy  podłoże  przed
gruntowaniem oczyścić. 

8.2. Odbiór robót malarskich 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego
rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i
dostrzegalnych  skupisk  lub  grudek  nieroztartego  pigmentu  lub  wypełniaczy,  braku  plam,  smug,
zacieków,  pęcherzy  odstających płatów powłoki,  widocznych okiem śladów pędzla itp.,  w stopniu
kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. 
Sprawdzenie  odporności  powłoki  na  wycieranie  polegające  na  lekkim,  kilkakrotnym  potarciu  jej
powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 
Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem
powłoki od podłoża. 
Sprawdzenie odporności powłoki  na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej  powierzchni
powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem
do  malowania  podłoża,  przygotowaniem  farb,  ustawieniem  i  rozebraniem  rusztowań  lub  drabin
malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

10. 0. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 
PN-69/B-10280/Ap1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami
emulsyjnymi. 
PN-C-81906:2003 Wodorozcieńczalne farby i impregnaty do gruntowania. 
PN-69/B-10280  Roboty  malarskie  budowlane  farbami  wodnymi  i  wodorozcieńczalnymi  farbami
emulsyjnymi. 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 
PN-C-81100 Zestaw farb pęczniejących ogniochronnych. 
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ELEWACJA 
KOD CPV 45442120-4 

1.0. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru
robót  ociepleniowych ścian zewnętrznych metodą lekko-mokrą oraz  robót towarzyszących robotom
przy elewacjach . 

1.3. Zakres stosowania SST 
Roboty,  których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie : 

– ocieplenia ścian budynku z wykonaniem wyprawy tynkarskiej
– obróbek blacharskich 
– izolacji szczelin dylatacyjnych wokół okien silikonem 

1.4. Przedmiot i zakres robót objętych ST 
Specyfikacja dotyczy wszystkich  czynności,  mających na celu wykonanie elewacji  przedmiotowego
obiektu. Szczegółowy zakres robót wg przedmiaru. 

1.5.Określenia podstawowe, definicje 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w
ST „Wymagania ogólne” 
Dodatkowo w Specyfikacji używane są następujące terminy: 
Podłoże – powierzchnia nowej lub istniejącej ściany lub stropu. 
Może być w stanie surowym, pokryta tynkiem mineralnym, organicznym i powłokami farb. 
Środek  gruntujący  –  materiał  nanoszony  na  podłoże  lub  warstwę  zbrojoną,  celem  regulacji
(wyrównania, redukcji) nasiąkliwości lub zwiększenia przyczepności. 
Izolacja  cieplna  –  materiał  o  niskiej  wartości  współczynnika  przewodzenia  ciepła,  jako  składnik
mocowany  w  formie  płyt  na  ścianach  (przegrodach)  zewnętrznych  i  nadający  im  wymagane
parametry termoizolacyjne. 
Zaprawa (masa) klejąca – materiał systemu do przyklejania materiału izolacyjnego do podłoża. 
Łączniki mechaniczne – określone łączniki  do mocowania systemów izolacji cieplnej do podłoża, na
przykład kołki rozporowe i profile. 
Warstwa zbrojona – określona warstwa systemu stosowana bezpośrednio na powierzchni materiału do
izolacji  cieplnej.  Zawiera  zbrojenie.  Warstwa  zbrojona  ma  największy  wpływ  na  właściwości
mechaniczne systemu. 
Siatki  z  włókna  szklanego –  określone tkaniny  systemu składające  się  z  przędzy  z  ciągłych  włókien
szklanych w obu kierunkach wątku i osnowy, z wykończeniem odpornym na działanie alkaliów. 
Zbrojenie  –  określone  materiały  systemu  osadzane  w  warstwie  zbrojonej  w  celu  zwiększenia  jej
wytrzymałości mechanicznej. Zbrojeniem są zazwyczaj siatki z włókien szklanych lub siatki metalowe. 
Warstwa  wykończeniowa  –  określony  materiał  mineralny,  organiczny  i/lub  nieorganiczny  systemu,
tworzący jego wierzchnią warstwę. Warstwa wykończeniowa w połączeniu z warstwą zbrojoną stanowi
zabezpieczenie przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych; nadaje również systemowi fakturę i
barwę. 
Systemowe  elementy  uzupełniające  –  listwy  (profile)  cokołowe  (startowe),  kątowniki  narożne
(ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki – służą do zapewnienia
funkcji technicznych i kształtowania jego powierzchni. 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest  odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz  za zgodność z dokumentacją
projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” ST 00. 

1.7. Dokumentacja robót ociepleniowych 
Dokumentację robót ociepleniowych stanowią: 

– projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
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technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego
(Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zmianami),

– specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  (obligatoryjne  w  przypadku  zamówień
publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r.
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004
r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zmianami), 

– dziennik  budowy,  prowadzony  zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26
czerwca 2002 r.  w sprawie dziennika budowy,  montażu i  rozbiórki,  tablicy informacyjnej  oraz
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami), 

– dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  lub  jednostkowego
zastosowania  użytych  wyrobów  budowlanych,  zgodnie  z  ustawą  z  16  kwietnia  2004  r.  o
wyrobach  budowlanych  (Dz.  U.  z  2004  r.  Nr  92,  poz.  881),  karty  techniczne  wyrobów  lub
zalecenia producentów, dotyczące stosowania wyrobów, 

– protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z
badań kontrolnych, 

– dokumentacja  powykonawcza,  czyli  wymienione  wcześniej  części  składowe  dokumentacji
robót z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14
ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – Dz. U. z 2013.1409 - j. t.) 

Roboty  dociepleniowe  należy  wykonywać  na  podstawie  dokumentacji  projektowej  i  szczegółowej
specyfikacji  technicznej wykonania i odbioru robót ociepleniowych, opracowanych dla konkretnego
przedmiotu zamówienia. 
Część rysunkowa dokumentacji projektowej zawiera: 

– widoki  elewacji,  wraz z  ewentualnym rozmieszczeniem elementów i  profili  dekoracyjnych, linii
zmian  kolorystyki  i  faktury  powierzchni;  w  przypadkach  bardziej  złożonych  –  rozwinięcia
poszczególnych elewacji,

– rzut kondygnacji (kondygnacji powtarzalnej) i przekroje poprzeczne budynku, 
– rzut dachu, zawierający rozmieszczenie rur spustowych, 

2.0. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania
ogólne” 
Materiały stosowane do wykonania robót ociepleniowych powinny mieć: 

– oznakowanie znakiem CE oznaczające, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną
normą europejską, wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną
lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru  Gospodarczego,  uznaną  przez  Komisję  Europejską  za  zgodną  z  wymaganiami
podstawowymi, albo

– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo 

– oznakowanie  znakiem  budowlanym  oznaczające,  że  są  to  wyroby  nie  podlegające
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub
aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, 

Dodatkowo  oznakowanie  powinno  umożliwiać  identyfikację  producenta  i  typu  wyrobu,  kraju
pochodzenia, daty produkcji. 
Wszystkie  materiały  do  wykonania  ociepleń  powinny  odpowiadać  wymaganiom  zawartym  w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

2.1. Środek gruntujący 
Środek  gruntujący  -  materiał  wodorozcieńczalny  (np.  dyspersja  akrylowa,  wodny  roztwór  szkła
wodnego) stosowany, zależnie od rodzaju i stanu podłoża, do jego przygotowania przed klejeniem płyt
izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykończeniowej. 

2.2. Zaprawa (masa) klejąca 
Masa klejąca - gotowy lub wymagający zarobienia z wodą materiał (na bazie cementu modyfikowany
polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony włóknem szklanym) do klejenia płyt
izolacji termicznej do podłoża, zróżnicowany zależnie od rodzaju izolacji (styropian, wełna mineralna). 
Wybór zaprawy ma wpływ na klasyfikację palności wyrobu. 
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W  niektórych  systemach  zaprawa  klejąca  stosowana  jest  także  do  wykonania  warstwy  zbrojonej.
Wymagana konsystencja zaprawy (stożek pomiarowy): 10 ±1 cm. 

2.3. Płyty termoizolacyjne: 
Płyty  ze  styropianu  ekstrudowanego  XPS   λ=0,033  W/mK  gr.  12cm  (ocieplenie  ściany
fundamentowej).
Płyty z wełny skalnej λ=0,04 W/mK gr. 12cm oraz gr. 10cm (ściany budynków sąsiednich).
Mocowane  są,  zależnie  od  rodzaju  podłoża,  wysokości  budynku  i  położenia  na  ścianie  –  metodą
klejenia oraz za pomocą łączników mechanicznych
Płyty mają krawędzie proste lub frezowane (pióro/wpust, przylga), poprawiające szczelność połączeń.
Płyty  ze  styropianu  ekstrudowanego  –  ze  względu  na  niższą  w  porównaniu  ze  styropianem
ekspandowanym nasiąkliwość, mają zastosowanie w strefach o podwyższonym oddziaływaniu wilgoci
(woda rozpryskowa, wilgoć gruntowa).
Szczegółowe wymagania dla płyt ze styropianu ekstrudowanego określa norma PN-EN 13164, 
Płyty  z  wełny  mineralnej  zwykłej  i  lamelowej  mają  zastosowanie  na  całych  powierzchniach  ścian
budynków.
Płyty z wełny mineralnej zwykłej wymagają w każdym przypadku mocowania mechanicznego, z wełny
lamelowej mogą być, zależnie od właściwości podłoża, tylko klejone. 
Szczegółowe wymagania dla płyt z wełny mineralnej określa norma PN-EN 13162.
Inne rodzaje materiałów termoizolacyjnych – szkło piankowe, pianka mineralna. 

2.4. Łączniki mechaniczne: 
– kołki rozporowe – wkręcane lub wbijane, wykonane z z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym.

Wyposażone są w talerzyki dociskowe

2.5. Zaprawa zbrojąca 
Oparta  na bazie  cementu  lub bezcementowa (np.  dyspersja akrylowo-kopolimerowa),  zawierająca
wypełniacze (także włókna) masa, nanoszona na powierzchnię płyt izolacyjnych, w której zatapiana
jest siatka zbrojąca. W niektórych systemach tworzy samodzielnie warstwę zbrojoną. 

2.6. Siatka zbrojąca
Siatka  z  włókna  szklanego  (impregnowanego  przeciwalkalicznie)  o  gramaturze  min.  145  g/m2,
wtapiana w zaprawę zbrojącą. 

2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie
Zaprawy mineralne – oparte na spoiwach mineralnych (mineralno – polimerowych) suche zaprawy do
wykonywania  tynków  cienkowarstwowych.  Mimo  możliwości  barwienia,  zgodnie  z  zaleceniami
producentów,  dla  poprawy  cech  optycznych,  nasiąkliwości  i  odporności  na  zanieczyszczenia
wymagają zwykle malowania farbami elewacyjnymi. Zależnie od uziarnienia (1,5-6 mm) wykonywane
są w różnych grubościach i fakturach powierzchni – typu baranek 
Masy  akrylowe  (polimerowe)  –  oparte  na  spoiwach  organicznych  (dyspersje  polimerowe)  gotowe
materiały do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagają malowania
farbami elewacyjnymi. Grubości i faktury powierzchni – jak w przypadku tynków mineralnych.
Masy krzemianowe (silikatowe) – oparte na bazie szkła wodnego potasowego (z  dodatkiem żywicy
akrylowej)  gotowe  materiały  do  wykonywania  tynków  cienkowarstwowych.  Barwione  w  masie  nie
wymagają malowania farbami elewacyjnymi. Zależnie od uziarnienia (1-3 mm) wykonywane w różnych
grubościach i fakturach powierzchni tynków – typu baranek.
Masy  silikonowe –  oparte  na bazie  żywicy  (emulsji)  silikonowej,  gotowe materiały  do wykonywania
tynków  cienkowarstwowych.  Barwione  w  masie  nie  wymagają  malowania  farbami  elewacyjnymi.
Grubości i faktury powierzchni – jak w przypadku tynków krzemianowych. 

2.8. Elementy uzupełniające (akcesoria systemowe): 
– profile  cokołowe  (startowe)  –  elementy  stalowe  lub  aluminiowe,  służące  do  systemowego

ukształtowania  dolnej  krawędzi  powierzchni,  mocowane  do  podłoża  za  pomocą  kołków
rozporowych,

– narożniki  ochronne – elementy z włókna szklanego (siatki),  blachy stalowej lub aluminiowej (z
ramionami z siatki), służące do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawędzi (narożników budynków,
ościeży itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi, 

– listwy krawędziowe – elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) służące do wykonywania styków
ocieplenia z innymi materiałami (np. ościeżnicami), 
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– profile  dylatacyjne  –  elementy  metalowe lub z  włókna  szklanego,  służące  do kształtowania
szczelin dylatacyjnych na powierzchni ocieplenia, 

– taśmy uszczelniające – rozprężne taśmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do
wypełniania  szczelin  dylatacyjnych,  połączeń  ocieplenia  z  ościeżnicami,  obróbkami
blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi, 

– pianka uszczelniająca – materiał do wypełniania nieszczelnych połączeń między płytami izolacji
termicznej,

– siatka pancerna – siatka z włókna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500 g/m2),
do  wykonania  wzmocnionej  warstwy  zbrojonej  systemu  ociepleniowego  w  strefach  o
podwyższonym oddziaływaniu mechanicznym (np. do wysokości 2 m ponad poziomem terenu), 

– siatka do detali  – siatka z  włókna szklanego o delikatnej  strukturze (gramatura~50 g/m2) do
kształtowania detali elewacji (boniowanie, profile), 

Uwaga:  W  skład  większości  systemów  ociepleniowych  wchodzi  jedynie  część  wymienionych  wyżej
elementów. 

2.3. Wariantowe stosowanie materiałów 
Zgodnie  z  określeniem  art.  2  pkt  1  Ustawy  z  dnia  16  kwietnia  2004  r.  o  wyrobach  budowlanych
bezspoinowe  systemy  ocieplania  są  wyrobami  budowlanymi  i  powinny  być  stosowane  zgodnie  z
wydanymi  im aprobatami.  Wynika  z  tego  wymóg konieczności  wyłącznego stosowania  składników
systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt 3.1. Materiały i elementy Na rynku
europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczającym BSO do obrotu są Europejskie Aprobaty
Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych – ETAG nr
004, na rynku krajowym – Aprobaty Techniczne ITB, udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych (ZUAT). 

2.4. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów ociepleniowych 
Wyroby  do  systemów  ociepleniowych  mogą  być  przyjęte  na  budowę,  jeśli  spełniają  następujące
warunki: 

– są zgodne z  ich wyszczególnieniem i  charakterystyką  podaną w dokumentacji  projektowej  i
specyfikacji technicznej (szczegółowej),

– są właściwie oznakowane i opakowane, 
– spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub

jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobów. 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót ociepleniowych wyrobów nieznanego pochodzenia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

2.5. Warunki przechowywania i składowania wyrobów do robót ociepleniowych 
Wszystkie  materiały  powinny  być  dostarczane  w  oryginalnych  opakowaniach  i  przechowywane
zgodnie  z  instrukcją  producenta  oraz  odpowiednią  Aprobatą  Techniczną  (pkt  4  –  Pakowanie,
przechowywanie i transport). 
Podstawowe zasady przechowywania: 

– środki  gruntujące,  gotowe  masy  (zaprawy,  kleje),  farby  –  przechowywać  w  szczelnie
zamkniętych  opakowaniach,  zabezpieczonych  przed  bezpośrednim  nasłonecznieniem  i
działaniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

– materiały  suche  –  przechowywać  w  szczelnie  zamkniętych  opakowaniach,  w  warunkach
suchych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta, 

– izolacja termiczna – płyty ze z wełny mineralnej przechowywać w warunkach zabezpieczonych
przed uszkodzeniem i oddziaływaniem warunków atmosferycznych, 

– siatki zbrojące, listwy, profile, okładziny – przechowywać w warunkach zabezpieczonych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym. 

3.0. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” 

3.1. Wyszczególnienie sprzętu 
a) do wykonywania robót na wysokości – wszystkie typy rusztowań i urządzeń transportu pionowego,
stosowanych do robót elewacyjnych, 
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b) do przygotowania mas i zapraw – mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania
mas, zapraw i klejów budowlanych, 
c)  do  transportu  i  przechowywania  materiałów  –  opakowania  fabryczne,  duże  pojemniki  (silosy,
opakowania typu „big bag”) do materiałów suchych i o konsystencji past, 
d) do nakładania mas i zapraw – tradycyjny sprzęt i narzędzia do nakładania ręcznego (pace, kielnie,
szpachelki,  łaty)  oraz  do  podawania  i  nakładania  mechanicznego  (pompy,  pompy  mieszające,
agregaty, pistolety natryskowe), także w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiały, 
e) do cięcia płyt  izolacji  termicznej  i  kształtowania ich powierzchni  i  krawędzi  –  szlifierki  ręczne,  piły
ręczne i elektryczne, frezarki do kształtowania krawędzi i powierzchni płyt (boniowanie), 
f).  do  mocowania  płyt  –  wiertarki  zwykłe  i  udarowe,  osprzęt  (nasadki)  do  kształtowania  otworów
(zagłębiani talerzyków i krążków termoizolacyjnych), 
g)  do  kształtowania  powierzchni  tynków  –  pace  stalowe,  z  tworzywa  sztucznego,  narzędzia  do
modelowania powierzchni, 
Pozostały sprzęt – przyrządy miernicze, poziomnice, łaty, niwelatory, sznury traserskie itp. 

4.0. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” 

4.1. Transport materiałów 
Materiały  wchodzące  w  skład  należy  transportować  zgodnie  z  wymaganiami  producentów
materiałów,  aprobaty  technicznej  (pkt  4  Pakowanie,  przechowywanie  i  transport),  zasadami
eksploatacji środków transportowych i przepisami ruchu drogowego. Wyroby do robót ociepleniowych
mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi. 
Załadunek  i  wyładunek  wyrobów  w  jednostkach  ładunkowych  (na  paletach)  należy  prowadzić
sprzętem mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy. Załadunek i
wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie. 
Ręczny  załadunek  zaleca  się  prowadzić  przy  maksymalnym  wykorzystaniu  sprzętu  i  narzędzi
pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki. 
Przy  załadunku  wyrobów  należy  przestrzegać  zasad  wykorzystania  pełnej  ładowności  jednostki
transportowej. 
Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek ładunkowych w czasie transportu
należy stosować: kliny, rozpory i bariery. 
Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie  transportu  należy wykorzystać  materiały  wyściółkowe,
amortyzujące,  takie,  jak:  maty  słomiane,  wióry  drzewne,  płyty  styropianowe,  ścinki  pianki
poliuretanowej. 

5.0. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” 

5.1. Warunki przystąpienia do robót ociepleniowych
Przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem należy: 

– wykonać projekt robót ociepleniowych. Projekt powinien przewidzieć zamocowanie elementów
elewacyjnych  w sposób  niepowodujący  powstawania  istotnych  dla funkcjonalności  systemu
mostków termicznych,

– przygotować  plan  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  (bioz)  i  zapewnić  odpowiednie
zagospodarowanie placu budowy, 

– wykonać wszystkie roboty stanu surowego, zamurować i wypełnić przebicia, bruzdy i ubytki,
– wykonać cały zakres robót dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obróbki blacharskie), montażu

(ewentualnie  wymiany)  stolarki  okiennej  i  drzwiowej  zewnętrznej,  przejść  i  przyłączy
instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do wykonania, 

– wykonać roboty,  mające wpływ na sytuację wilgotnościową podłoża, przede wszystkim tynki
wewnętrzne i jastrychy, 

– wykonać zabezpieczenia stolarki, ślusarki, okładzin i innych elementów elewacji. 

5.2. Wymagania dotyczące podłoża pod roboty ociepleniowe 
Przed  rozpoczęciem  robót  należy  wykonać ocenę  podłoża,  polegającą na  kontroli  jego  czystości,
wilgotności, twardości, nasiąkliwości i równości. 
Próba  odporności  na  ścieranie  –  ocena  stopnia  zapylenia,  osypywania  się  powierzchni  lub
występowania pozostałości wykwitów i spieków za pomocą dłoni lub czarnej, twardej tkaniny. 
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Próba odporności na skrobanie (zadrapanie) – wykonanie krzyżowych nacięć i zrywanie powierzchni lub
ocena zwartości i nośności podłoża oraz przyczepności istniejących powłok za pomocą rylca. 
Próba zwilżania – ocena chłonności  (nasiąkliwości)  podłoża za pomocą mokrej  szczotki,  pędzla lub
spryskiwacza. 
Sprawdzenie  równości  i  gładkości  –  określenie  wielkości  odchyłek  ściany  (stropu)  od  płaszczyzny  i
kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartości zależne są od rodzaju podłoża (konstrukcje
murowe,  żelbetowe  monolityczne,  żelbetowe  prefabrykowane,  tynkowane).  Określone  są  one  w
odpowiednich  normach  przedmiotowych  wymienionych  w  pkt.  10.  niniejszej  ST.  (W  specyfikacji
technicznej szczegółowej należy odwołać się do norm dotyczących rodzaju podłoża występującego
na docieplanym  obiekcie).  Ilość  i  rozmieszczenie  poddanych badaniom  miejsc  powinna umożliwić
uzyskanie wyników, miarodajnych dla całej powierzchni podłoża na obiekcie. Kontroli wymaga także
wytrzymałość powierzchni podłoży.  Dotyczy to przede wszystkim podłoży istniejących – zwietrzałych
powierzchni  surowych,  tynkowanych  i  malowanych.  W  przypadku  wątpliwości  dotyczących
wytrzymałości  należy  wykonać  jej  badanie  metodą  „pull  off”,  przy  zastosowaniu  urządzenia
badawczego (testera,  zrywarki).  Można także wykonać próbę odrywania przyklejonych do podłoża
próbek materiału izolacyjnego. Szczególnej uwagi wymagają podłoża (warstwowe) ścian wykonanych
w technologii wielkopłytowej (wielkoblokowej). W tym przypadku, poza powierzchnią, ocenie podlega
wytrzymałość (stan techniczny) zakotwień warstwy zewnętrznej.

5.3. Przygotowanie podłoża 
Zależnie od typu i stanu podłoża (wynik oceny) należy przygotować je do robót zasadniczych: 

– oczyścić podłoże z kurzu i pyłu, usunąć zanieczyszczenia, pozostałości środków antyadhezyjnych
(olejów szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luźne cząstki materiału podłoża,

– usunąć  nierówności  i  ubytki  podłoża  (skucie,  zeszlifowanie,  wypełnienie  zaprawą
wyrównawczą),

– usunąć przyczyny ewentualnego zawilgocenia podłoża; odczekać do jego wyschnięcia, 
– w przypadku istniejących podłoży usunąć warstwę złuszczeń, spękań, odspajających się tynków

i  warstw  malarskich.  Sposób  przygotowania  powierzchni  (czyszczenie  stalowymi  szczotkami,
metoda strumieniowa (różne  rodzaje  ścierniw),  ciśnieniowa)  należy dostosować do rodzaju  i
wielkości powierzchni podłoża, powstałe ubytki wypełnić zaprawą wyrównawcza, 

– wykonać inne roboty  przygotowawcze podłoża,  przewidziane w dokumentacji  projektowej  i
specyfikacji technicznej szczegółowej oraz przez producenta systemu, 

– wystające  lub  widoczne  nieusuwalne  elementy  metalowe  powinny  być  zabezpieczone
antykorozyjnie. 

5.4. Wykonanie ocieplenia 
Roboty  należy  wykonywać  przy  spełnieniu  wymagań  producenta  systemu,  dotyczących
dopuszczalnych warunków atmosferycznych (najczęściej – temperatura od +5 do +25°C, brak opadów,
silnego nasłonecznienia,  wysokiej  wilgotności  powietrza).  Zalecane jest  stosowanie mocowanych do
rusztowań  osłon,  zabezpieczających  przed  oddziaływaniem  opadów  atmosferycznych,
promieniowania słonecznego i wiatru. Niektóre systemy zawierają odmiany materiałów, umożliwiające
wykonywanie  prac  w  warunkach  podwyższonej  wilgotności  powietrza  i  obniżonej  temperatury
powietrza  (nocnych  przymrozków).  Te  szczególne  warunki  danego  systemu  docieplenia  należy
uwzględnić w specyfikacji technicznej szczegółowej. 

5.4.1. Gruntowanie podłoża 
Zależnie  od  rodzaju  i  stanu  podłoża  oraz  wymagań  producenta  systemu  należy  nanieść  środek
gruntujący na całą jego powierzchnię. 

5.4.2. Montaż płyt izolacji termicznej 
Przed  rozpoczęciem  montażu  płyt  należy  wyznaczyć  położenie  ich  dolnej  krawędzi  i  zamocować
wzdłuż niej listwę cokołową (3 kołki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach).
Zamocować także profile i  listwy w miejscach krawędzi  ocieplenia – zakończeń lub styków z innymi
elementami  elewacji.  Za  pomocą  sznurów  wyznaczyć  płaszczyznę  płyt  izolacji  termicznej.  Nanieść
zaprawę klejącą na powierzchnie  płyt  izolacji  termicznej,  zależnie  od równości  podłoża,  w postaci
placków i ciągłego pasma na obwodzie płyty (metoda pasmowo – punktowa) lub pacą ząbkowaną
na całej powierzchni płyty. Płyty z wełny mineralnej należy zaszpachlować wcześniej zaprawą na całej
powierzchni.  Nie  należy dopuszczać do zanieczyszczenia  krawędzi  płyty  zaprawą.  Płyty  naklejać w
kierunku poziomym (pierwszy rząd na listwie cokołowej) przy zastosowaniu wiązania (przesunięcie min.
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15  cm).  Zapewnić  szczelność  warstwy  izolacji  termicznej  poprzez  ścisłe  ułożenie  płyt  i  wypełnienie
ewentualnych szczelin paskami izolacji lub – w przypadku styropianu – pianką uszczelniającą. 
Po związaniu  zaprawy klejącej,  płaszczyznę  płyt  izolacji  termicznej  zeszlifować do uzyskania  równej
powierzchni. 
Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wcześniej,  niż 24 godziny po zakończeniu klejenia, należy
wykonać  ewentualnie  przewidziane  projektem  mocowanie  łącznikami  mechanicznymi  (kołkami
rozporowymi). 
Długość łączników zależna jest od grubości płyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podłoża. Ich rozstaw
(min. 4 szt./m2) – od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. 
Po nawierceniu otworów umieścić w nich kołki rozporowe, a następnie wkręcić lub wbić trzpienie. 

5.4.3. Wykonanie detali elewacji 
W  następnej  kolejności  ukształtować  detale  –  ościeża,  krawędzie  narożników  budynku  i  ościeży,
szczeliny dylatacyjne, styki  i  połączenia – przy zastosowaniu pasków cienkich płyt izolacji  termicznej,
narożników, listew, profili, kątowników, taśm i pasków siatki zbrojącej. 
Dodatkowo wykonać podkonstrukcję aluminiową do mocowania paneli kompozytowych 

5.4.4. Wykonanie warstwy zbrojonej 
Z pasków siatki zbrojącej wykonać zbrojenie ukośne przy narożnikach otworów okiennych i drzwiowych.
Na powierzchnię płyt izolacji termicznej naciągnąć pacą warstwę zaprawy zbrojącej (klejącej), nałożyć
i wtopić w nią za pomocą pacy siatkę zbrojącą, w pierwszej kolejności ewentualną siatkę pancerną.
Powierzchnię warstwy zbrojonej wygładzić - siatka zbrojąca powinna być całkowicie zakryta zaprawą. 

5.4.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej 
Zależnie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanieść środek gruntujący. 

5.4.6. Montaż elementów dekoracyjnych 
Elementy dekoracyjne zamocować na podkonstrukcji systemowej. 

5.4.7. Warstwa wykończeniowa – tynkowanie i malowanie 
Warstwę wykończeniową wykonać po związaniu (wyschnięciu) zaprawy zbrojącej – nie wcześniej, niż po
upływie  48  godzin  od  jej  wykonania.  Po  ewentualnym  zagruntowaniu  (zależnie  od  wymagań
systemowych) nanieść masę tynku cienkowarstwowego i poddać jego powierzchnię obróbce, zgodnie
z  wymaganiami  producenta  systemu  i  dokumentacją  projektową  oraz  specyfikacją  techniczną
szczegółową . 
Sposób wykonania tynku zależny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni.
Powierzchnię tynku pomalować wybranym rodzajem farby – zależnie od wymagań projektu, systemu,
warunków środowiskowych. 

6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” 

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót ociepleniowych 
Przed przystąpieniem do robót ociepleniowych należy przeprowadzić badania materiałów, które będą
wykorzystane do wykonywania robót oraz dokonać oceny podłoża. 

6.2. Badania materiałów 
Badanie  materiałów  przeprowadza  się  pośrednio  na  podstawie  zapisów  w  dzienniku  budowy,
dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów
przez  producenta,  potwierdzających  zgodność  użytych  materiałów  z  wymaganiami  dokumentacji
projektowej  i  specyfikacji  technicznej  (szczegółowej)  pokrycia,  opracowanej  dla  realizowanego
przedmiotu zamówienia oraz normami powołanymi. w niniejszej ST. 

6.2.1. Ocena podłoża 
Badanie stanu podłoża należy przeprowadzić według wymagań określonych w niniejszej ST.
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6.3. Badania w czasie robót 
Jakość i funkcjonalność zależy od prawidłowości wykonania wszystkich kolejnych etapów systemowo
określonych  robót.  Z  tego  względu,  w  czasie  wykonywania  robót  szczególnie  ważna  jest  bieżąca
kontrola robót zanikających (ulegających zakryciu). 
Dotyczy to przede wszystkim: 

– Kontroli  przygotowania  podłoża  –  nośności,  czystości,  wilgotności,  nasiąkliwości  (wykonania
warstwy gruntującej), równości powierzchni,

– Kontroli jakości klejenia płyt izolacji termicznej – montażu profili cokołowych, przyklejenia płyt na
powierzchni i krawędziach, szczelności styków płyt, wypełnienia szczelin, czystości krawędzi płyt,
ukształtowania detali elewacji – dylatacji, styków i połączeń, 

– Kontroli  wykonania  mocowania  mechanicznego  –  rozmieszczenia  i  rozstawu  kołków
rozporowych, położenia talerzyków (krążków) wobec płaszczyzny płyt (w płaszczyźnie lub do 1
mm poza nią), 

– Kontroli wykonania warstwy zbrojonej – zbrojenia ukośnego otworów, zabezpieczenia krawędzi,
wielkości  zakładów  siatki,  pokrycia  siatki  zbrojącej,  grubości  warstwy  i  jakości  powierzchni
warstwy  zbrojonej,  wykonania  jej  gruntowania,  mocowania  profili.  Wykonanie  systemu  nie
powinno powodować szkodliwych pęknięć w warstwie zbrojonej, tzn. pęknięć na połączeniach
płyt i/lub pęknięć o szerokości większej niż 0,2 mm, 

– Kontroli  wykonania  gruntowania  powierzchni  warstwy  zbrojonej  –  sprawdzenie  zakresu
wykonania (w przypadku systemowego wymagania), 

– Kontroli wykonania warstwy wykończeniowej: 
a) tynku – pod względem jednolitości, równości, koloru, faktury, 
b) malowania – pod względem jednolitości i koloru. 

6.4. Badania w czasie odbioru robót 

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badań 
Badania  w  czasie  odbioru  robót  przeprowadza  się  celem  oceny  spełnienia  wszystkich  wymagań,
dotyczących robót ociepleniowych, w szczególności w zakresie: 

– zgodności  z  dokumentacją  projektową  i  specyfikacją  techniczną  (szczegółową)  wraz  z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
– prawidłowości przygotowania podłoża, 
– prawidłowości wykonania ocieplenia i szczegółów systemu ociepleniowego. 

Przy  badaniach  w  czasie  odbioru  robót  należy  wykorzystywać  wyniki  badań  dokonanych  przed
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. 
Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze należy na wstępie sprawdzić na podstawie dokumentów
czy  załączone  wyniki  badań  dokonanych  przed  przystąpieniem  do  robót  potwierdzają,  że
przygotowane podłoża nadawały się do wykonania robót ociepleniowych, a użyte materiały spełniały
wymagania niniejszej ST. 
Do badań odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót. 

6.4.2. Opis badań odbiorowych 
W  trakcie  dokonywania  odbioru  robót  należy  dokonać  oceny  wykonanych  robót  elewacyjnych  z
zastosowaniem systemów ocieplania ścian poprzez porównanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5.
niniejszej  ST,  które  powinny  uwzględniać  wymagania  producenta  systemu  docieplenia,  normy
dotyczące warunków odbioru a podane dalej w pkt. 10., a także „Wytyczne wykonawstwa, oceny i
odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem zewnętrznych zespolonych systemów ocieplania ścian” –
wyd.  przez  Stowarzyszenie  na  Rzecz  Systemów  Ociepleń,  Warszawa  2004r.  M.in.  zgodnie  z  treścią
„Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych” dla tynków o fakturze specjalnej do
powierzchni  ,  pokrytych  tynkiem  cienkowarstwowym,  należy  stosować  wymagania  normy  PN-70/B-
10100 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania przy odbiorze”. 
Według tej  normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny mieścić się w następujących
granicach:
Kategoria tynku 
Odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku,
Odchylenie  przecinających  się  płaszczyzn  od  kąta  przewidzianego  pionowego  poziomego  w
dokumentacji III nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m
nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczenia ich do 3,5 m wysokości oraz
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nie więcej niż 6 mm w pomieszczenia ich powyżej 3,5 m wysokości nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem
nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.) nie większe
niż 3 mm na 1 m 
Obowiązują także wymagania: 

– odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego promienia nie
powinny być większe niż 7 mm,

– dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i  krawędzi zewnętrznych tynków nie powinny
być większe niż 10 mm na całej wysokości kondygnacji. 

Pokryta  tynkiem  cienkowarstwowym  i  ewentualnie  malowana  powierzchnia  powinna  posiadać
jednorodny i stały kolor i fakturę. 
Niedopuszczalne jest występowanie na jej powierzchni lokalnych wypukłości i wklęsłości, możliwych do
wykrycia w świetle rozproszonym. 

7.0. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” 

7.1. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania 
Powierzchnię ocieplenia ścian budynku oblicza się w metrach kwadratowych,  jako iloczyn długości
ścian w stanie surowym w rozwinięciu przez wysokość mierzoną od wierzchu cokołu (dolnej krawędzi) do
górnej krawędzi warstwy ocieplanej. 
Z  powierzchni  potrąca  się  powierzchnie  nieocieplone  i  powierzchnie  otworów  większe  od  1  m2,
doliczając w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnię ościeży,  obliczoną w metrach
kwadratowych,  jako iloczyn długości  ościeży  mierzonych w świetle ich krawędzi  i  szerokości,  wraz z
grubością ocieplenia. 

8.0. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Do  robót  zanikających  przy  wykonywaniu  robót  ociepleniowych  należy  przygotowanie  wraz  z
ewentualnym gruntowaniem podłoża, klejenie płyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i
ewentualne jej gruntowanie. 
Ich odbiór powinien zostać wykonany przed rozpoczęciem następnego etapu. 
Należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji. 
W  przypadku  pozytywnego  wyniku  badań  (zgodności  z  dokumentacją  projektową  i  szczegółową
specyfikacją techniczną) można zezwolić na rozpoczęcie wykonywania następnych etapów robót. 
W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badań) należy określić zakres prac i rodzaj  materiałów
koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. 
Po ich wykonaniu badania należy powtórzyć. 
Wszystkie  ustalenia  związane z  dokonanym  odbiorem  robót  ulegających zakryciu  należy  zapisać  w
dzienniku  budowy  lub  protokole  podpisanym  przez  przedstawicieli  inwestora  (inspektor  nadzoru)  i
wykonawcy (kierownik budowy). 

8.2. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i
ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy.
Protokół  odbioru  częściowego  jest  podstawą  do  dokonania  częściowego  rozliczenia  robót,  jeżeli
umowa taką formę przewiduje. 

8.3. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór  końcowy  stanowi  ostateczną  ocenę  rzeczywistego  wykonania  robót  w  odniesieniu  do  ich
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbiór  ostateczny  przeprowadza  komisja,  powołana  przez  zamawiającego,  na  podstawie
przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
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− dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
− szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 
− dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, protokoły
kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 
− dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów
i wyrobów budowlanych, 
− protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 
− instrukcje producenta systemu ociepleniowego, 
− wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić
badania  zgodnie  z  wytycznymi  podanymi  w  pkt.  6.4.  niniejszej  ST,  porównać  je  z  wymaganiami
podanymi w dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej robót ociepleniowych,
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia oraz dokonać oceny wizualnej. 
Roboty  ociepleniowe  powinny  być  odebrane,  jeżeli  wszystkie  wyniki  badań  są  pozytywne,  a
dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 
Jeżeli  chociażby  jeden  wynik  badań  był  negatywny  roboty  ociepleniowe  nie  powinny  zostać
odebrane. 
W takim przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 
−  jeżeli  to  możliwe,  należy  ustalić  zakres  prac  korygujących,  usunąć  niezgodności  wykonanego
ocieplenia  z  wymaganiami  określonymi  w  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji  technicznej
(szczegółowej) i przedstawić je ponownie do odbioru, 
−  jeżeli  odchylenia  od wymagań nie  zagrażają  bezpieczeństwu  użytkownika,  trwałości  i  szczelności
ocieplenia,  zamawiający  może  wyrazić  zgodę  na  dokonanie  odbioru  końcowego z  jednoczesnym
obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 
−  w  przypadku,  gdy  nie  są  możliwe podane  wyżej  rozwiązania,  wykonawca  zobowiązany  jest  do
usunięcia wadliwie wykonanych robót ociepleniowych, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do
odbioru. 
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z  czynności  odbioru  sporządza  się  protokół  podpisany  przez  przedstawicieli  zamawiającego  i
wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 
− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
− ocenę wyników badań, 
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania ocieplenia z zamówieniem. 
Protokół  odbioru  końcowego  jest  podstawą  do  dokonania  rozliczenia  końcowego  pomiędzy
zamawiającym a wykonawcą. 

8.4. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po użytkowaniu w tym okresie
oraz  ocena  wykonywanych  w  tym  okresie  ewentualnych  robót  poprawkowych,  związanych  z
usuwaniem zgłoszonych wad. 
Odbiór  po  upływie  okresu  rękojmi  i  gwarancji  jest  dokonywany  na  podstawie  oceny  wizualnej
ocieplenia, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”. 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny
do ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone
wady w wykonanych robotach ociepleniowych. 

9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” 

9.1. Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie robót ociepleniowych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu
robót  i  ich  końcowym  odbiorze  lub  etapami  określonymi  w  umowie,  po  dokonaniu  odbiorów
częściowych robót. 
Ostateczne  rozliczenie  umowy  pomiędzy  zamawiającym  a  wykonawcą  następuje  po  dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi wartość tych
robót obliczona na podstawie: 
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– określonych  w  dokumentach  umownych  (ofercie)  cen  jednostkowych  i  ilości  robót
zaakceptowanych przez zamawiającego lub

– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
Ceny  jednostkowe  wykonania  ocieplenia  lub  kwoty  ryczałtowe  obejmujące  roboty  ociepleniowe
uwzględniają: 

– przygotowanie stanowiska roboczego,
– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
– obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi, 
– ustawienie i rozbiórkę rusztowań, o wysokości do 4 m, 
– ocenę i przygotowanie podłoża, 
– zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, okładzin i innych elementów elewacyjnych przed

zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania ocieplenia, 
– wyznaczenie  krawędzi  powierzchni  (cokół,  styki  z  płaszczyznami  innych  materiałów

elewacyjnych, krawędzie powierzchni) oraz lica płaszczyzny płyt izolacji termicznej, 
– gruntowanie  podłoża,  przyklejenie  płyt  izolacji  termicznej  do  podłoża  lub  mocowanie  za

pomocą profili mocujących, wypełnienie ewentualnych nieszczelności, 
– szlifowanie powierzchni płyt, 
– mocowanie mechaniczne płyt za pomocą kołków rozporowych – zależnie od systemu i projektu

robót ociepleniowych, 
– ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwę zaprawy i wyrównanie jej, 
– wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem ukośnym otworów,
– gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po związaniu zaprawy), 
– mocowanie elementów podkonstrukcji (profili) 
– wyznaczenie  przebiegu  i  montaż  profili,  listew  narożnikowych,  ochronnych,  brzegowych,

dylatacyjnych  itp.,  wraz  z  docięciem  połączeń  na  narożnikach  wklęsłych  i  wypukłych,
wymaganym zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych pasów
siatki zbrojącej itp., 

– wyznaczenie przebiegu i  montaż  paneli  dekoracyjnych,  wraz z  ukształtowaniem połączeń w
narożnikach wklęsłych i wypukłych, 

– usunięcie  zabezpieczeń  stolarki,  okładzin  i  innych  elementów  elewacyjnych  i  ewentualnych
zanieczyszczeń, 

– uporządkowanie terenu wykonywania prac, 
– usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób uzgodniony ze Zleceniodawcą i

zgodnie z zaleceniami producenta, 
– likwidację stanowiska roboczego. 

Przy rozliczaniu robót ociepleniowych według uzgodnionych cen jednostkowych, koszty niezbędnych
rusztowań mogą być uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej płatności. 
Sposób rozliczenia kosztów montażu, demontażu i pracy rusztowań, koniecznych do wykonywania robót
na  wysokości  powyżej  4  m,  należy  ustalić  w  postanowieniach  pkt  9  szczegółowej  specyfikacji
technicznej ocieplenia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia (SST). 

10. 0. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
PN-EN  13162:2002  Wyroby  do  izolacji  cieplnej  w  budownictwie  –  Wyroby  z  wełny  mineralnej  (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 
PN-EN  13163:2004  Wyroby  do  izolacji  cieplnej  w  budownictwie  –  Wyroby  ze  styropianu  (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 
PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego
(XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 
PN-EN  13164:2003/A1:2005(U)  Wyroby  do  izolacji  cieplnej  w  budownictwie.  Wyroby  z  polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1). 
PN-EN  13499:2005  Wyroby  do  izolacji  cieplnej  w  budownictwie.  Zewnętrzne  zespolone  systemy
ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja. 
PN-EN  13500:2005  Wyroby  do  izolacji  cieplnej  w  budownictwie.  Zewnętrzne  zespolone  systemy
ocieplania (ETICS) z wełną mineralną. Specyfikacja. 
PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły. 
PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia. 
PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia. 
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatów żelbetowych. Wymagania w zakresie
wykonywania badania przy odbiorze. 
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PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
PN-70/B-10026  Ściany  monolityczne  z  lekkich  betonów  z  kruszywa  mineralnego  porowatego.
Wymagania i badania. PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano- żelbetowe wykonywane na budowie.
Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z autoklawizowanych betonów
komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-02025:2001  Obliczanie  sezonowego  zapotrzebowania  na  ciepło  do  ogrzewania  budynków
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego. 
PN-EN  ISO  6946:2004  Komponenty  budowlane  i  elementy  budynku.  Opór  cieplny  i  współczynnik
przenikania ciepła. Metoda obliczania 
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.  (tekst  jednolity z.  U. Nr 207 poz.  2016 z 2003 roku z
późniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia
2004 r.). 
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn.
zmianami). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych oraz
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75,
poz. 664).
Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  w sprawie warunków technicznych,
jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156
z dnia 12 maja 2004 r.). 
Wytyczne  wykonawstwa,  oceny  i  odbioru  robót  elewacyjnych  z  zastosowaniem  zewnętrznych
zespolonych systemów ocieplania ścian – Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń, Warszawa 2004
r. 
Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków Warszawa 2002
r. 
ZUAT  15/V.03/2003  Zestawy  wyrobów  do  wykonywania  ociepleń  z  zastosowaniem  styropianu  jako
materiału  termoizolacyjnego  i  pocienianej  wyprawy  elewacyjnej.  Zalecenia  Udzielania  Aprobat
Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r. 
ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem wełny mineralnej jako
materiału  termoizolacyjnego  i  pocienianej  wyprawy  elewacyjnej.  –  Zalecenia  Udzielania  Aprobat
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r. 
ZUAT  15/V.01/1997  Tworzywowe łączniki  do mocowania  termoizolacji.  Zalecenia  Udzielania  Aprobat
Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.
ZUAT  15/V.07/2003  Łączniki  do  mocowania  izolacji  termicznej  uformowanej  w  płyty.  Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r. 
ZUAT 15/VIII.07/2003 Zaprawy klejące i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB,
Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r. 
ETAG  004  Wytyczne  do  Europejskich  Aprobat  Technicznych.  Złożone  systemy  izolacji  cieplnej  z
wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.
ETAG 014  Wytyczne  do Europejskich  Aprobat  Technicznych  –  Łączniki  tworzywowe  do mocowania
warstwy izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r. 
Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  tom  I  Budownictwo  ogólne  część  4,
Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty wykończeniowe, zeszyt
1. Tynki, ITB 2003 r. – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów
oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie
zgodności,  oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz.  U. Nr 195,  poz.
2011). 
Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004  r.  w  sprawie  sposobów  deklarowania
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198
poz. 2041). 
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Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  w  sprawie  informacji  dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr
120, poz. 1126). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobów budowlanych
wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386). 
Dyrektywa  Rady  Europejskiej  89/106/EWG  z  dnia  21  grudnia  1988  r.  w  sprawie  zbliżenia  przepisów
ustawowych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych. 
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ELEMENTY KOWALSKO-ŚLUSARSKIE 
KOD CPV 45421160-3 

1.0.WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru
elementów kowalskoślusarskich. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Zakres  robót  obejmuje  wykonanie  elementów  kowalsko-ślusarskich  w  przedmiotowym  obiekcie.
Szczegółowy zakres robót wg projektu. 

2.0.MATERIAŁY
Konstrukcję stalową pylonu informacyjnego zaprojektowano, z uwzględnieniem odpowiedniej wielkości
arkuszy paneli kompozytowych. 

3.0. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST. "Wymagania ogólne". 

4.0.TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST. "Wymagania ogólne" 

5.0.WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wykonanie robót - ogólne zasady 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00. "Wymagania ogólne" 

5.2. Montaż elementów gotowych pylonu, zamocować przez spawanie do marek wbudowanych w
fundament pylonu lub kotwić za pomocą kotew chemicznych. 
Wszystkie elementy stalowe należy zabezpieczyć antykorozyjnie. 
Konstrukcję pylonu wykonać zgodnie z projektem technicznym. 
Płaszczyzny okładzin kompozytowych nie powinny wykazywać zwichrowania, pofalowania powierzchni.
Elementy kotwiące dostosować do podłoża. 
Przed  trwałym  zamocowaniem  elementy  dokładnie  ustawić  w  pionie  i  w  poziomie,  a  następnie
usztywnić. 
Sposób czyszczenia i konserwacji elementów stalowych powinien być zgodny z wymaganiami normy
PN- 70/H 97051oraz wytycznymi producentów wyrobów malarskich. 
Wyroby antykorozyjne powinny mieć atest PZH i świadectwo ITB 

6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Kontrola jakości robót - zasady ogólne 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00 "Wymagania ogólne" 
Podczas kontroli  jakości  należy sprawdzić stanu połączeń oraz  stateczność zamontowanego pylonu
informacyjnego. 
Przed wbudowaniem należy sprawdzić: 
− wymiary elementów, 
− prawidłowość wykonania połączeń, 
− czystość wyrobu, 
− zabezpieczenie przed korozją, 
− zgodność z dokumentacją projektową 

Po wbudowaniu należy sprawdzić: 
− prawidłowość osadzenia elementu do podłoża, 
− zgodność z projektem
zafalowanie okładzin kompozytowych 
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7.0. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Obmiar robót - ogólne zasady Ogólne zasady obmiaru robót podano w: 
– specyfikacji technicznej OST. "Wymagania ogólne"
– założeniach ogólnych katalogu nakładów rzeczowych KNR 2-02 

8.0. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST. "Wymagania ogólne" 
Odbiór  montażu  polega na sprawdzeniu  sztywności  i  stateczności  elementów  konstrukcyjnych  oraz
estetyce wykonania elementu w całości
Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu
( ilości ) , jakości i zgodności z projektem. 
Odbiór  ostateczny dokonuje komisja powołana przez  Zamawiającego na podstawie przedłożonych
dokumentów , pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać umowa. 

9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST 00. 
Podstawą płatności  jest cena jednostkowa ,  za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji  w
kosztorysie ofertowym skalkulowana przez Wykonawcę. 

10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. 
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i  wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 
PN-EN 755-1:2001, PN-EN 755-2:2001, PN-EN 755-9:2004 - kształtowniki aluminiowe. 
PN-80/H-97023 Elementy Al/An15u. 
PN-  EN  10210-  2:2006(U)  Kształtowniki  zamknięte  wykonane  na  gorąco  ze  stali  konstrukcyjnych
stopowych i niestopowych. 
PN-  EN  10266:2005  Rury  stalowe,  złącza  i  kształtowniki  zamknięte  konstrukcyjne-  symbole  i  definicje
terminów stosowanych w normach wyrobu. 
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ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 
KOD CPV - 45311200-2 

Roboty, których dotyczy niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST), obejmują wszystkie czynności konieczne
do wykonania instalacji elektrycznych wewnętrznych i zewnętrznych zgodnie z projektem budowlanym i
planem zagospodarowania terenu. 
Dodatkowo Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby wykonane instalacje były wykonane zgodnie z
obowiązującymi przepisami, normami oraz dobrą praktyką inżynieryjną. 
Przed przystąpieniem do montażu należy dokładnie zapoznać się z projektem, zarówno rysunkami, jak i
częścią opisową wszystkich branż. 
Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia powinny mieć aktualne dopuszczenia do stosowania w
budownictwie (atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności itp.). 
OFERTA  MA  ZAWIERAĆ  WSZELKIE  KOSZTY  POTRZEBNE  DO  TECHNICZNEJ  I  FORMALNEJ  REALIZACJI
ZADANIA. 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej  specyfikacji  technicznej są wymagania dotyczące wykonania i  odbioru robót
instalacyjnych instalacji elektrycznych.

1.2. Zakres stosowania ST 
ST  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  Umowny  przy  zlecaniu  i  wykonywaniu  robót
wymienionych w p. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 

– Materiałami stosowanymi do budowy instalacji elektrycznych
– Technologią wykonania robót instalacji 
– Próbami technicznymi i odbiorami instalacji 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia  podane  w  niniejszej  ST  są  zgodne  z  obowiązującymi  normami  polskimi  i  Wymaganiami
ogólnymi 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i robót oraz za zgodność z
dokumentacją projektową, ST, normami i poleceniami Inżyniera (Inspektora Nadzoru). 

2. Materiały 

2.1 Kable i przewody elektryczne 

2.1.1. Uwagi ogólne 
Wykonawca powinien  dostarczyć,  zainstalować,  podłączyć,  przetestować  i  włączyć  pod napięcie
wszystkie kable niskiego napięcia, sterownicze, oświetleniowe pokazane na schematach. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za właściwą długość kabli. 
Zastosowane  przewody  nie  mogą  przenosić  pożaru  lub  płomienia  i  powinny  spełniać  wymagania
pokazane na schematach. 
Pokazane przekroje są minimalne i muszą być sprawdzone przez Wykonawcę. 
Przekroje przewodów powinny być zgodne z wymaganiami na schematach i nie mogą być mniejsze
niż: 
1,5 mm² dla obwodów sterowniczych, 
1,5 mm² dla obwodów oświetleniowych, 
2,5 mm² dla magistralnych i gniazd wtyczkowych. 
Minimalne  napięcie  znamionowe  izolacji  powinno  wynosić:  300/500  V  dla  obwodów  o  napięciu
mniejszym od 50 V, 450/750 V dla obwodów siłowych i oświetleniowych, Kolory przewodów powinny
być jak następuje: 

– Fazy czarny, szary, brązowy
– Neutralny jasno niebieski -
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– PE żółto-zielony 
Kable powinny  być  oznaczone  i  opisane  zgodnie  z  dokumentacją  poprzez  zamocowanie  na nich
etykiet.  Obwody  siłowe  należy  prowadzić  oddzielnie  od  obwodów  sygnałowych  oraz  obwodów
wykonanych  kablami  ognioodpornymi  poprzez  stosowanie  oddzielnych  korytek,  rur  i  skrzynek
zaciskowych. 
Przejścia  przez  przegrody  ogniowe  w ścianach i  stropach  muszą być  uszczelnione  certyfikowanymi
uszczelnieniami o tej samej wytrzymałości ogniowej, co przekraczana przegroda. 

2.2. Rozdzielnie i szafy sterownicze 
2.2.1. Uwagi ogólne 
Rozdzielnice  niskiego  napięcia  powinny  być  odpowiednio  przebadane,  aby  zapewnić:  maksimum
bezpieczeństwa dla personelu, maksimum niezawodności i ekonomicznej pracy przez okres, co najmniej
30 lat. 
Układ sieci  elektrycznej  dla wszystkich rozdzielnic niskiego napięcia powinien być typu TN-S,  Wejście
kabli odpływowych od góry rozdzielnicy poprzez listwy zaciskowe. 

2.2.2. Zakresy 
Rozdzielnice  niskiego  napięcia  powinny  pracować  w  podstawowych  zakresach  napięć,  prądów,
częstotliwości, zgodnie z odpowiednimi publikacjami PN-IEC. 

2.2.3. Wymagania wykonawcze 
Wszystkie  komponenty  powinny  wytrzymywać  dynamiczne,  termiczne  i  dielektryczne  obciążenia
będące wynikiem ewentualnych zwarć nie powodując urazów personelu i zniszczenia urządzeń. 

2.2.4. Obudowy 
Rozdzielnice  niskiego  napięcia  powinny  być  metalowe  lub  PCV  o  odpowiedniej  wytrzymałości
mechanicznej, przeznaczone do montażu pod tynkiem. Materiał obudowy winien być zabezpieczony
przed rdzą i korozją. Obudowy powinny mieć konstrukcję samonośną z dostępem od frontu. 
Stopień ochrony powinien być zgodny z kartą danych technicznych oraz zgodny z normą IEC 60529 I
wypełniać następujące minimum -  montowane w budynku,  obudowa z  zamykanymi  drzwiami  IP4X
Wszystkie elementy wymagające okresowych konserwacji muszą być łatwo dostępne. 

2.2.5. Szyna uziemiająca 
Wewnątrz  rozdzielnicy  powinna  być  zamontowana  pozioma szyna  miedziana  wyposażona  w śruby
uziemiające. 

2.2.6. Połączenia uziemienia 
Należy zapewnić ciągłość połączeń elektrycznych pomiędzy wszystkimi metalowymi elementami. 

2.2.7. Tabliczki znamionowe i opisowe 
Rozdzielnice  winny  posiadać  tabliczki  znamionowe  trwale  przymocowane  do  przedniej  ścianki
podające, co najmniej następujące informacje: 

– Znamionowe napięcie i częstotliwość.
– Obciążalność szyn zbiorczych. 
– Rok produkcji 
– Nazwa producenta, typ i numer seryjny. 
– Waga 

Każdy panel powinien być dostarczony wraz z tabliczką opisową trwale przymocowaną do przedniej
niedemontowalnej  części.  Tabliczki  opisowe winny być mocowane przy pomocy śrub lub nitowane.
Tabliczki opisowe powinny być zgodne z schematem ideowym. 

2.3. Oprawy lampy oświetleniowych
Wykonawca  przed   zamontowaniem  opraw  oświetleniowych  przedstawi  Inwestorowi  propozycje
doboru opraw oświetleniowych do jego akceptacji.
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3. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do dostosowania się do wymagań eksploatacyjnych sprzętu i urządzeń,
których używa się na budowie. 
Wszelki sprzęt (maszyny, narzędzia itp.) nie gwarantujące dotrzymania jakościowych wymagań Robót i
bezpieczeństwa nie zostaną dopuszczone przez Inżyniera do pracy. 

4. Transport 
Ogólne  warunki  transportu  wykonać  według  wytycznych  ogólnych  oraz  wytycznych  i  wymagań
producentów materiałów i urządzeń.

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne warunki wykonywania robót 
Ogólne warunki wykonania robót powinny być zgodne z ogólnymi warunkami Inwestora. 
Wykonawca  przedstawi  Inżynierowi  do  zatwierdzenia  projekt  organizacji  robót  i  ich  harmonogram,
uwzględniając w nich wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane instalacje. 
Całość prac należy wykonać zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym, Polskimi Normami oraz Zasadami
wiedzy technicznej. 
Wykonawca zobowiązany jest przygotować dokumentację powykonawczą wraz z kompletem atestów,
deklaracji  zgodności  oraz pomiarów elektrycznych (izolacja kabli  i  przewodów, skuteczność ochrony
przeciwporażeniowej,  badania  zadziałania  wyłącznika  głównego  prądu,  uziemień,  natężenia
oświetlenia podstawowego i ewakuacyjnego ) 

6. Kontrola jakości robót 
6.1.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca  musi  przeprowadzić  kontrolę  wszystkich  materiałów  przeznaczonych  dla  urządzeń
dostarczonych  na  plac  budowy  wraz  z  Inżynierem  (Inspektorem  Nadzoru  lub  Przedstawicielem
Inwestora). 
Wykonawca wyznaczy wykwalifikowany personel odpowiedzialny za wykonywanie kontroli materiałów
po dostawie na plac budowy i w czasie konstrukcji. 
Kontrola  Wykonawcy  ma  na  celu  ustalenie  zgodności,  jakości  i  przydatności  materiałów,  oraz
upewnienie  się,  że  wykonywane  prace  montażowe  są  całkowicie  zgodne  z  wymaganiami
odpowiednich przepisów, praw, warunków technicznych i projektu. Wykonawca dostarczy Inżynierowi
kopie  wszystkich  dokumentów  dotyczących  materiałów  poddanych  przez  Wykonawcę  kontroli,
świadectwa kontroli i raporty kontroli rutynowych.
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	Inwestycja zlokalizowana jest w Szamotułach na działkach o numerze ewid. 3577/22; 3577/17; 3575; 3586/4 oraz z uwagi na prace przy istniejących budynkach sąsiednich w granicy w/w działek , 3577/23; 3577/16.
	Teren działki o numerze ewid. 3577/22 zabudowany wiatą. W ramach opracowania zaplanowano rozbiórkę w/w budowli.
	Teren działki o numerze ewid. 3577/17 utwardzony nawierzchnią betonową.
	Działki o numerach ewidencyjnych 3586/4; 3575 zabudowane budynkiem Starostwa Powiatowego w Szamotułach.
	Przedmiotowe działki posiadają dostęp do dróg publicznych istniejącymi zjazdami.

